
PREFEITURA DE INCONFIDENTES

INSTITUIÇÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES - MG FOLHA Nº: 01/01

OBRA:  REQUALIFICAÇÃO - SALA MODELO - CEMAB DATA: MAIO/2024

LOCAL: Rua Barbara Heliodora, Centro, Inconfidentes, MG FORMA DE EXECUÇÃO: 

FONTES: (   )
ADMINISTRAÇÃO 

DIRETA
( X )

 ADMINISTRAÇÃO 
INDIRETA 

45 DIAS

Intervalos admissíveis sem justificativa BDI  Proposto: 22,60%

De 3,80 % até 4,67%

De 6,64 % até 8,69%

De 1,02 % até 1,21%

De 0,50 % até 0,97%

De 4,65 % até 6,15%

ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE
 PREÇO 

UNITÁRIO  
QUANTIDADE  PREÇO TOTAL 

 PREÇO TOTAL COM 
BDI 

SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 SETOP ED-28427

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 
0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 
4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE 
SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS

UND  R$          1.396,17 1,00  R$                      1.396,17  R$                     1.711,70 

TOTAL DO ITEM  R$                      1.396,17  R$                     1.711,70 

PINTURA

2.1 SETOP ED-50478
EMASSAMENTO EM PAREDE COM MASSA CORRIDA (PVA), DUAS ( 2) DEMÃOS, 

INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA
m²  R$               18,76 72,00  R$                      1.350,72  R$                     1.655,98 

2.2 SETOP ED-50480
 EMASSAMENTO EM TETO COM MASSA CORRIDA (PVA), DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE 

LIXAMENTO PARA PINTURA
m²  R$               30,97 45,00  R$                      1.393,65  R$                     1.708,61 

2.3 SINAPI 88485 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 m²  R$                 4,17 72,00  R$                          300,24  R$                         368,09 

2.4 SINAPI 88484 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 m²  R$                 5,10 45,00  R$                          229,50  R$                         281,37 

082023_SETOP_SUL_SEM_DESONERACAO - SINAPI  REF. 12/2023
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6,15%

0,50%
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Observação: Composição do BDI, intervalos admissíveis e Fórmula de Cálculo 
nos termos do Acórdão 2622/2013 do TCU.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

De 0,32 % até 0,74%

PRAZO DE EXECUÇÃO: 

Composição adotada

0,51%
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2.5 SETOP ED-50451
PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E 

MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA
m²  R$               15,14 72,00  R$                      1.090,08  R$                     1.336,44 

2.6 SETOP ED-50452
PINTURA ACRÍLICA EM TETO, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E 

MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)
m²  R$               16,77 45,00  R$                          754,65  R$                         925,20 

TOTAL DO ITEM  R$                      5.118,84  R$                     6.275,69 

2.8 SETOP ED-48479
DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO OU CONTRAPISO DE ARGAMASSA ESPESSURA 

MÁXIMA DE 10CM, INCLUSIVE AFASTAMENTO
m²  R$               17,53 45,00  R$                          788,85  R$                         967,13 

2.9 SINAPI 104791
DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, 

SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
m²  R$                 6,26 45,00  R$                          281,70  R$                         345,36 

2.10 SINAPI 97632
DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_09/2023
Metro linear  R$                 2,51 27,00  R$                            67,77  R$                           83,09 

2.11 SETOP ED-50600 APLICAÇÃO DE LONA PRETA, ESP. 150 MICRAS, INCLUSIVE FORNECIMENTO m²  R$                 2,94 45,00  R$                          132,30  R$                         162,20 

2.12 SETOP ED-50173
IMPERMEABILIZAÇÃO DE ALICERCE COM TINTA BETUMINOSA EM PAREDE DE 1 1/2 

TIJOLO
Metro linear  R$               14,17 27,00  R$                          382,59  R$                         469,05 

2.13 SETOP ED-29581
ARMADURA DE TELA DE AÇO CA-60, SOLDADA TIPO Q-92, DIÂMETRO Ø4,2MM, TRAMA 

COM DIMENSÃO (150X150)MM, INCLUSIVE ESPAÇADOR, EXCLUSIVE CONCRETO
kg  R$               20,75 45,00  R$                          933,75  R$                     1.144,77 

2.14 SINAPI 87757
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, 

APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO 
REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021

m²  R$               52,28 45,00  R$                      2.352,60  R$                     2.884,28 

2.15 SINAPI 104162

PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM 
ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, 

APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. 
AF_06/2022

m²  R$               93,83 48,00  R$                      4.503,84  R$                     5.521,70 

TOTAL DO ITEM  R$                      9.443,40  R$                   11.577,58 

2.14 SINAPI 97644 REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 m²  R$                 9,05 1,70  R$                            15,39  R$                           18,87 

2.15 SINAPI 97645 REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 m²  R$               23,38 5,20  R$                          121,58  R$                         149,06 

2.16 SETOP ED-29484
JANELA EM ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS, LINHA 25/ SUPREMA, ACABAMENTO 

ANODIZADO NATURAL, INCLUSIVE PERFIS, VIDRO 4MM E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE 
FERRAGENS PARA JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER

m²  R$             892,88 9,00  R$                      8.035,92  R$                     9.852,02 

2.17 SINAPI 102182
PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE 

ACESSÓRIOS. AF_01/2021
un  R$             726,16 1,00  R$                          726,16  R$                         890,27 

TOTAL DO ITEM  R$                      8.899,05  R$                   10.910,22 

PISO

ESQUADRIAS



2.17 SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES hr  R$               27,45 52,00  R$                      1.427,40  R$                     1.749,99 

2.18 SINAPI 88242 AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES hr  R$               21,98 52,00  R$                      1.142,96  R$                     1.401,27 

TOTAL DO ITEM  R$                      2.570,36  R$                     3.151,26 

2.18 SETOP ED-50266 LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA m²  R$                 7,18 45,00  R$                          323,10  R$                         396,12 

TOTAL DO ITEM  R$                          323,10  R$                         396,12 

 R$                    27.750,92  R$                   34.022,57 

Juliana Furlanetto Pereira

LIMPEZA FINAL

MÃO DE OBRA COMPLEMENTAR

INCONFIDENTES, 08 DE MAIO DE 2024.
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