



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 1074.295-95	Nº SICONV 908359	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES	APÉLIDO DO EMPREENDIMENTO ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS
LOCALIDADE SINAPI BELO HORIZONTE	DATA BASE 07-21 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 0 INCONFIDENTES - MG
			BDI 1 22,75%
			BDI 2 0,00%
			BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
0			PAVIMENTAÇÃO ESTRADA BOA VISTA						288.301,23
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES						1.473,00
1.1.1.	SINAPI	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA -N. 22" ADESVADA, DE 2,0 X 1,125" M	M2	3,00	400,00	BDI 1	491,00	1.473,00
1.2.			SERVIÇOS EM SOLO						5.148,07
1.2.1.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF- 11/2019	M2	2.510,28	1,67	BDI 1	2,05	5.148,07
1.3.			PAVIMENTAÇÃO						282.682,16
1.3.1.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	631,12	38,46	BDI 1	41,21	29.795,18
1.3.2.	SINAPI	94287	EXECUÇÃO DE SARJETAS DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO. 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	631,12	34,89	BDI 1	42,83	27.030,87
1.3.3.	SINAPI	92395	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_12/2015	M2	2.226,28	82,65	BDI 1	101,45	225.856,11
									288.301,23

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total
 Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

INCONFIDENTES - MG
 Local
 quinta-feira, 4 de novembro de 2021
 Data

Responsável Técnico
 Nome: KELVIN WESLEY BINOTTI FRANCO
 CREA/CAU: 5069445519
 ART/RRT: 0