
PREFEITURA DE INCONFIDENTES

INSTITUIÇÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES - MG FOLHA Nº: 01/01

OBRA:  REQUALIFICAÇÃO - POSTO DE SAÚDE MARIO PISTELLI DATA: SET/ 2022

LOCAL: Egenheiro Álvares Maciel, 168 FORMA DE EXECUÇÃO: 

FONTES: (   )
ADMINISTRAÇÃO 

DIRETA
( X )

 ADMINISTRAÇÃO 
INDIRETA 

60 DIAS

Intervalos admissíveis sem justificativa BDI  Proposto: 20,30%

De 3,80 % até 4,67%

De 6,64 % até 8,69%

De 1,02 % até 1,21%

De 0,50 % até 0,97%

De 4,65 % até 6,15%

ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE
 PREÇO 

UNITÁRIO  
QUANTIDADE  PREÇO TOTAL 

 PREÇO TOTAL COM 
BDI 

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 SETOP ED-50152

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA 
(3,00X1,50M)- EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 A FIXADAS COM REBITES 540 E 

PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGAU 2" ENRIJECIDA COM METALON 
20X20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS

UND  R$          1.249,24 1,00  R$                      1.249,24  R$                     1.502,79 

TOTAL DO ITEM  R$                      1.249,24  R$                     1.502,79 

2 Demolições, retiradas e inclusões

2.1 SINAP 97633
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
m²  R$               19,78 254,00  R$                      5.024,12  R$                     6.043,85 

2.2 SETOP ED-48447 DEMOLIÇÃO DE CONSTRUÇÃO EM ALVENARIAS m²  R$             139,53 7,50  R$                      1.046,48  R$                     1.258,88 

2.3 SETOP ED-48494
REMOÇÃO DE FOLHA DE PORTA OU JANELA, INCLUSIVE AFASTAMENTO E 

EMPILHAMENTO
m²  R$                 8,20 17,70  R$                         145,14  R$                        174,60 

2.4 SINAP 97640
REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
m²  R$                 1,47 70,80  R$                         104,08  R$                        125,20 

2.5 SETOP ED-48437
REMOÇÃO DE BANCADA DE PEDRA (MÁRMORE, GRANITO, ARDÓSIA, MARMORITE, 

ETC.)
m²  R$               47,47 1,50  R$                           71,21  R$                          85,66 

2.6 SINAP 97647
REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
m²  R$                 2,95 32,26  R$                           95,17  R$                        114,49 

2.7 SINAP 100982
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - 

CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA 
LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

m³  R$                 8,87 8,11  R$                           71,94  R$                          86,54 

Lucro (L)

Composição do BDI sugerida

Seguros (S)

5,00%

6,64%

1,10%

Garantias (G)

Despesas Financeiras (DF)

0,80%Riscos (R) 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

De 0,32 % até 0,74%

PRAZO DE EXECUÇÃO: 

Composição adotada

0,35%

_SETOP_SUL_SEM_DESONERACAO - 06/2022
_SINAP_SEM_DESONERACAO - 08/2022

Administração Central (AC) 4,50%

Observação: Composição do BDI, intervalos admissíveis e Fórmula de Cálculo 
nos termos do Acórdão 2622/2013 do TCU.

0,35%

Tributos (I)

𝐁𝐃𝐈 =  
𝟏 + (𝐀𝐂 + 𝐒 + 𝐑 + 𝐆) 𝐱(𝟏 + 𝐃𝐅)𝐱(𝟏 + 𝐋)

(𝟏 − 𝐈)
 



2.8 SETOP ED-50278

CUBA EM AÇO INOXIDÁVEL DE EMBUTIR, AISI 304, APLICAÇÃO PARA PIA 
(560X330X115MM), NÚMERO 2, ASSENTAMENTO EM BANCADA, INCLUSIVE VÁLVULA DE 
ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO 

COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

un  R$             379,18 1,00  R$                         379,18  R$                        456,14 

2.9 SETOP ED-48337 BANCADA EM AÇO INOXIDÁVEL m²  R$          1.197,38 1,50  R$                      1.796,07  R$                     2.160,61 

2.10 SETOP ED-50964
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA DE ALUMÍNIO, LINHA SUPREMA 
ACABAMENTO ANODIZADO, TIPO MAXIM-AR COM CONTRAMARCO, INCLUSIVE 

FORNECIMENTO DE VIDRO LISO DE 4MM, FERRAGENS E ACESSÓRIOS
m²  R$             731,99 1,44  R$                      1.054,07  R$                     1.268,01 

2.11 SETOP ED-50963
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA DE ALUMÍNIO, LINHA SUPREMA 

ACABAMENTO ANODIZADO, TIPO CORRER, 2 FOLHAS COM CONTRAMARCO, INCLUSIVE 
FORNECIMENTO DE VIDRO LISO DE 4MM, FERRAGENS E ACESSÓRIOS

m²  R$             729,75 10,24  R$                      7.472,64  R$                     8.989,34 

2.12 SETOP ED-50991
 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PORTA DE ALUMÍNIO, LINHA SUPREMA 

ACABAMENTO ANODIZADO, TIPO CORRER, COM DUAS FOLHAS, INCLUSIVE 
FORNECIMENTO DE VIDRO LISO DE 4MM, FERRAGENS E ACESSÓRIOS

m²  R$             571,71 8,60  R$                      4.916,71  R$                     5.914,64 

 R$                   29.648,05 

Preparo para pintura

3.1 SETOP ED-50505 LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOÇÃO DE TINTA m²  R$                 2,72 907,71  R$                      2.468,97  R$                     2.970,09 

3.2 SINAP 88485 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 m²  R$                 2,87 907,71  R$                      2.605,13  R$                     3.133,88 

3.3 SETOP ED-50506 LIXAMENTO MANUAL EM TETO PARA REMOÇÃO DE TINTA m²  R$                 3,08 181,22  R$                         558,16  R$                        671,45 

3.4 SINAP 88484 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 m²  R$                 3,27 181,22  R$                         592,59  R$                        712,87 

3.5 SETOP ED-50507 LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIE DE MADEIRA PARA REMOÇÃO DE TINTA m²  R$                 4,12 22,36  R$                           92,12  R$                        110,82 

3.6 SETOP ED-50508 LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIE METÁLICA PARA REMOÇÃO DE TINTA m²  R$                 4,62 31,12  R$                         143,77  R$                        172,95 

 R$                     7.772,06 

Pintura de superficies

4.1 SINAP 88489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS 

DEMÃOS. AF_06/2014
m²  R$               13,41 1143,72  R$                    15.337,29  R$                   18.450,25 

4.2 SINAP 88488
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS 

DEMÃOS. AF_06/2014
m²  R$               15,26 181,22  R$                      2.765,42  R$                     3.326,71 

4.3 SINAP 102213
PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 

DEMÃOS. AF_01/2021
m²  R$               18,76 22,36  R$                         419,47  R$                        504,61 

4.4 SINAP 100758
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) 

APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) 
EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020

m²  R$               45,66 69,34  R$                      3.166,06  R$                     3.808,66 

 R$                   29.898,89 

Piso novo e Substituicao

5.1 SETOP ED-13286
CAMADA DE REGULARIZAÇÃO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 

15MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO
m²  R$               29,46 258,50  R$                      7.615,41  R$                     9.161,08 

TOTAL DO ITEM

TOTAL DO ITEM

TOTAL DO ITEM

3

4

5



5.2 SINAP 87248

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 
DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. 

AF_06/2014
m²  R$               47,68 258,50  R$                    12.325,28  R$                   14.826,90 

 R$                   23.987,98 

Reforma de Piso

6.1 SINAP-I 37329 REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR kg  R$               81,62 1,00  R$                           81,62  R$                          98,19 

6.2 SINAP-I 34353 ARGAMASSA COLANTE AC II kg  R$                 1,22 20,00  R$                           24,40  R$                          29,35 

6.3 SINAP 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES hr  R$               18,02 8,00  R$                         144,16  R$                        173,42 

6.4 SINAP 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES hr  R$               25,14 8,00  R$                         201,12  R$                        241,94 

 R$                        542,90 

Acabamento

7.1 SETOP ED-49938 CAIXA DE DESCARGA PLÁSTICA EXTERNA 12 LTS INSTALADA COM ACESSÓRIOS u  R$             154,59 3,00  R$                         463,77  R$                        557,90 

7.2 SETOP ED-48471 REMOÇÃO DE METAIS ESPECIAIS (VÁLVULA DE DESCARGA, CAIXA SILENCIOSA) u  R$               16,57 3,00  R$                           49,71  R$                          59,80 

7.3 SETOP ED-49695 FORRO EM PVC BRANCO DE L = 20 CM m²  R$               45,94 61,65  R$                      2.832,20  R$                     3.407,04 

7.4 SETOP ED-49685 FORRO DE GESSO EM PLACAS 60 X 60 CM LISO m²  R$               39,12 43,76  R$                      1.711,89  R$                     2.059,35 

7.5 SETOP ED-50650 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA Nº. 22 GSG, DESENVOLVIMENTO = 50 CM m  R$               86,45 13,50  R$                      1.167,08  R$                     1.403,96 

7.6 SETOP ED-48494
REMOÇÃO DE FOLHA DE PORTA OU JANELA, INCLUSIVE AFASTAMENTO E 

EMPILHAMENTO
m²  R$                 8,20 19,44  R$                         159,41  R$                        191,76 

7.7 SETOP ED-49605
PORTA EM MADEIRA DE LEI ESPECIAL COMPLETA 80 X 210 CM, COM REVESTIMENTO 
EM LAMINADO MELAMÍNICO NAS DUAS FACES, INCLUSIVE FERRAGENS E MAÇANETA 

TIPO ALAVANCA
un  R$          1.118,91 10,00  R$                    11.189,10  R$                   13.460,11 

 R$                   20.713,98 

Limpeza de telhas

8.1 SINAPI 99814 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 m²  R$                 1,66 181,00  R$                         300,46  R$                        361,44 

TOTAL DO ITEM

TOTAL DO ITEM

TOTAL DO ITEM

6

8

7



 R$                        361,44 

Limpeza geral

9.1 SETOP ED-50266 LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA m²  R$                 6,43 300,00  R$                      1.929,00  R$                     2.320,52 

TOTAL DO ITEM  R$                    96.314,84  R$                     2.320,52 

 R$                 116.748,61 

9

TOTAL DO ITEM

PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES - MG Juliana Furlanetto Pereira

TOTAL GERAL DA OBRA

INCONFIDENTES, _____ de ___________________ de 2022.

Chefe de administração de Obras


