
PREFEITURA DE INCONFIDENTES

ITEM FONTE CÓDIGO UNIDADE QUANTIDADE DESCRIÇÃO CALCULOS

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 SETOP ED-50152 UND 1

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA 
(3,00X1,50M)- EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 A FIXADAS COM REBITES 540 E 

PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGAU 2" ENRIJECIDA COM METALON 
20X20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS

Placa de obra confome medidaas estipuladas na composição
3,00 x 1,50 m

2 Demolições, retiradas e inclusões

2.1 SINAP 97633 m² 254,00 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

Conforme projeto da UBS - Área externa frontal e corredores de acesso + área 
interna pavimenbto superior + sala pav. inferior;

2.2 SETOP ED-48447 m² 7,50 DEMOLIÇÃO DE CONSTRUÇÃO EM ALVENARIAS 2,3x3=6,9 ; 6,9x2=13,8;  13,8-6,3=7,5 (paredes das portas de entradas laterais)

2.3 SETOP ED-48494 m² 17,70 REMOÇÃO DE FOLHA DE PORTA OU JANELA, INCLUSIVE AFASTAMENTO E 
EMPILHAMENTO

 Portas de entradas laterais: 2,1X1,5=3,15; 3,15 X2 = 6,30 + janelas e vitrôs pav. 
Superior : 1,5x1,5= 2,25 x4=9 m² + 0,6x1,0=0,6x4=2,40m² (indicadas por linhas 
de chamada no projeto)

2.4 SINAP 97640 m² 70,80 REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

Conforme projeto da UBS - Bloco adjacente, 3 salas + beiral de acesso: 
27,26+5,0=32,26m² / Bloco pav. Inferior (conforme projeto);

2.5 SETOP ED-48437 m² 1,50 REMOÇÃO DE BANCADA DE PEDRA (MÁRMORE, GRANITO, ARDÓSIA, MARMORITE, 
ETC.)

Bancada (pia) do consultório conforme projeto;

2.6 SINAP 97647 m² 32,26 REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

Conforme projeto da UBS - Bloco adjacente, 3 salas + beiral de acesso: 
27,26+5,0=32,26m²

2.7 SINAP 100982 m³ 8,11
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - 

CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E 
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

(122,55+5+27,26+7,5)X0,05=8,11m³

2.8 SETOP ED-50278 un 1,00

CUBA EM AÇO INOXIDÁVEL DE EMBUTIR, AISI 304, APLICAÇÃO PARA PIA 
(560X330X115MM), NÚMERO 2, ASSENTAMENTO EM BANCADA, INCLUSIVE 

VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE 
METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Bancada (pia) do consultório conforme projeto;

2.9 SETOP ED-48337 m² 1,50 BANCADA EM AÇO INOXIDÁVEL Bancada (pia) do consultório conforme projeto;

2.10 SETOP ED-50964 m² 1,44
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA DE ALUMÍNIO, LINHA SUPREMA 
ACABAMENTO ANODIZADO, TIPO MAXIM-AR COM CONTRAMARCO, INCLUSIVE 

FORNECIMENTO DE VIDRO LISO DE 4MM, FERRAGENS E ACESSÓRIOS

janelas banheiros - 4 unidades: 0,60x0,60= 0,36x4=1,44m² (indicadas por linha 
de chamada no projeto)

2.11 SETOP ED-50963 m² 10,24
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA DE ALUMÍNIO, LINHA SUPREMA 

ACABAMENTO ANODIZADO, TIPO CORRER, 2 FOLHAS COM CONTRAMARCO, 
INCLUSIVE FORNECIMENTO DE VIDRO LISO DE 4MM, FERRAGENS E ACESSÓRIOS

janelas fachada e fundos pavimento superior - 4 unidades: 1,6x1,6= 2,56x4: 
10,24m²

2.12 SETOP ED-50991 m² 8,60
 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PORTA DE ALUMÍNIO, LINHA SUPREMA 

ACABAMENTO ANODIZADO, TIPO CORRER, COM DUAS FOLHAS, INCLUSIVE 
FORNECIMENTO DE VIDRO LISO DE 4MM, FERRAGENS E ACESSÓRIOS

Portas das entradas - 2,15x2= 4,3 m² x2 =8,6m²

3 Preparo para pintura

3.1 SETOP ED-50505 m² 907,71 LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOÇÃO DE TINTA

Parede interna pavimento térreo: A1 27,80m² + A2 26,78m² + A3 26,78m² + 
SALÃO 21,35m² + A6 30,42m² + A5 20,10m² + A4 32,10m² +A11 32,10m² + A12 
22,12m² + A13 31,82m² + A14 14m² + A7 15,82m² +A8 5,10m² + A15 5,12m² = 
236,99m² 
Parede interna pavimento térreo (acima de 1,5): 10,22m²
Parede interna pavimento inferior: 326,27m²
Parede interna pavimento inferior (acima de 1,5): 13,56m²
Parede Externa: (55,56m + 12,94m + 29,09m + 18,98m + 12,59m) x 3,35m = 
174,37m²
Parede Muro: ((10,04m + 13,31m) x 2 + 17,08m + 9,37m) x 2,00m = 146,30m²
Portanto, o somatório de áreas de paredes é igual a:
236,99m² + 10,22m² + 174,37m² + 146,30m² + 326,27m² + 13,56m²= 907,71 m²

3.2 SINAP 88485 m² 907,71 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 
AF_06/2014

Parede interna pavimento térreo: A1 27,80m² + A2 26,78m² + A3 26,78m² + 
SALÃO 21,35m² + A6 30,42m² + A5 20,10m² + A4 32,10m² +A11 32,10m² + A12 
22,12m² + A13 31,82m² + A14 14m² + A7 15,82m² +A8 5,10m² + A15 5,12m² = 
236,99m² 
Parede interna pavimento térreo (acima de 1,5): 10,22m²
Parede interna pavimento inferior: 326,27m²
Parede interna pavimento inferior (acima de 1,5): 13,56m²
Parede Externa: (55,56m + 12,94m + 29,09m + 18,98m + 12,59m) x 3,35m = 
174,37m²
Parede Muro: ((10,04m + 13,31m) x 2 + 17,08m + 9,37m) x 2,00m = 146,30m²
Portanto, o somatório de áreas de paredes é igual a:
236,99m² + 10,22m² + 174,37m² + 146,30m² + 326,27m² + 13,56m²= 907,71 m²

3.3 SETOP ED-50506 m² 181,22 LIXAMENTO MANUAL EM TETO PARA REMOÇÃO DE TINTA Teto= 181,22

3.4 SINAP 88484 m² 181,22 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 Teto= 181,22

3.5 SETOP ED-50507 m² 22,36 LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIE DE MADEIRA PARA REMOÇÃO DE TINTA 22,36

3.6 SETOP ED-50508 m² 31,12 LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIE METÁLICA PARA REMOÇÃO DE TINTA
6,72m² (2 portas) x (2 lados + 1 lado batente)  + 7,0x1,0=7(guarda corpo da 
rampa) + 12,0x1,45=17,4 (gradil frontal)= 31,12m²

4 Pintura de superficies

4.1 SINAP 88489 m² 1143,72
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

Parede interna: (10,70m + 11,90m + 10,88m + 12,59m + 9,44m + 12,54m + 
12,59m + 9,44m + 12,59m + 17,63m + 10,23m + 16,45m + 12,30m + 4,80m + 
14,90m + 23,12m + 13,80m + 18,90m + 13,20m + 9,16m + 17,49m) x 2,80m + 
(5,00m x 2 + 6,38m x 4 + 6,59m + 7,40m) x 1,40m = 898,22m²
Parede Externa: (55,56m + 12,94m + 29,09m + 18,98m + 12,59m) x 3,35m = 
174,37m²
Parede Muro: ((10,04m + 13,31m) x 2 + 17,08m + 9,37m) x 2,00m = 146,30m²
Portanto, o somatório de áreas de paredes é igual a:
898,22m² + 174,37m² + 146,30m² = 1143,72m² 

4.2 SINAP 88488 m² 181,22
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS 

DEMÃOS. AF_06/2014
Teto= 181,22

4.3 SINAP 102213 m² 22,36
PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 

2 DEMÃOS. AF_01/2021
Envernizamento de madeira do telhado - bloco inferior = 22,36m²

4.4 SINAP 100758 m² 69,34
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 

ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS 
(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020

6,72m² (2 portas) x (2 lados + 1 lado batente)  + 7,0x1,0=7(guarda corpo da 
rampa) + 12,0x1,45=17,4 (gradil frontal) + 0,80x1=0,8x9=7,2m² (janelas e vitrôs 
pavimento adjacente superior e pavimento inferior) + 1,5x1=1,5x5=7,5m² + portas 
pav. inferior = 23,52m² = Total = 69,34m²

5 Piso novo e Substituicao

5.1 SETOP ED-13286 m² 258,50 CAMADA DE REGULARIZAÇÃO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), 
ESP. 15MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO

Conforme projeto da UBS - Área interna pav. Superior + Área externa frontal e 
corredores de acesso;

5.2 SINAP 87248 m² 258,50

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 
DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. 

AF_06/2014
Conforme projeto da UBS - Área interna pav. Superior + Área externa frontal e 
corredores de acesso;

6 Reforma de Piso

6.1 SINAP-I 37329 kg 1,00 REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR -

6.2 SINAP-I 34353 kg 20,00 ARGAMASSA COLANTE AC II -

6.3 SINAP 88316 hr 8,00 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES -

6.4 SINAP 88309 hr 8,00 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES -

7 Acabamento

7.1 SETOP ED-49938 u 3,00 CAIXA DE DESCARGA PLÁSTICA EXTERNA 12 LTS INSTALADA COM ACESSÓRIOS -

7.2 SETOP ED-48471 u 3,00 REMOÇÃO DE METAIS ESPECIAIS (VÁLVULA DE DESCARGA, CAIXA SILENCIOSA) -

7.3 SETOP ED-49695 m² 61,65 FORRO EM PVC BRANCO DE L = 20 CM
Conforme projeto da UBS - Bloco adjacente, 3 salas + beiral de acesso e 
alpendre: 7,26+8,46+7,05+5,0=27,77m² + sala motoristas

7.4 SETOP ED-49685 m² 43,76 FORRO DE GESSO EM PLACAS 60 X 60 CM LISO Salas pavimento inferior - indicadas no projeto

7.5 SETOP ED-50650 m 13,50 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA Nº. 22 GSG, DESENVOLVIMENTO = 50 CM Conforme projeto da UBS - Bloco adjacente.

7.6 SETOP ED-48494 m² 19,44
REMOÇÃO DE FOLHA DE PORTA OU JANELA, INCLUSIVE AFASTAMENTO E 

EMPILHAMENTO
Portas Internas do Bloco Principal

7.7 SETOP ED-49605 un 10,00
PORTA EM MADEIRA DE LEI ESPECIAL COMPLETA 80 X 210 CM, COM 

REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO NAS DUAS FACES, INCLUSIVE 
FERRAGENS E MAÇANETA TIPO ALAVANCA

Portas Internas do Bloco Principal + bloco adjacente pav. Superior

8 Limpeza de telhas

8.1 SINAPI 99814 m² 181,00 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 Telhado em geral

9 Limpeza geral

9.1 SETOP ED-50266 m² 300,00 LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA -

INCONFIDENTES, _____ de ___________________ de 2022.

Juliana Furlanetto Pereira
Chefe de administração de Obras

PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES - MG

REQUALIFICAÇÃO - POSTO DE SAÚDE MARIO PISTELLI

    _SETOP_SUL_SEM_DESONERACAO - 06/2022_SINAP_SEM_DESONERACAO - 08/2022

MEMÓRIA DE CÁLCULO

PRAZO DE EXECUÇÃO: 

PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES - MG

60 DIAS

INSTITUIÇÃO: 

OBRA:  

LOCAL: 

FONTES: 

Egenheiro Álvares Maciel, 168


