PREFEITURA DE INCONFIDENTES

MEMORIA DE CALCULO
INSTITUIGAO: PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES - MG
OBRA: REFORMA E ADEQUAGAO - FARMACIA DE MINAS
LOCAL: AVENIDA ARMINDO SCHEFFER, SIN
FONTES: _SETOP_SUL_SEM_DESONERACAOMES DE REFERENCIA JUNHO/2022_SINAPI_NAO_DESONERADO_AG0/2022
PRAZO DE EXECUGAO: |30 DIAS
ITEM | FONTE | CODIGO | UNIDADE | QUANTIDADE | DESCRICAO | CALCULOS
1 SERVIGOS PRELIMINARES
FORNECIMENTO E COLOCAGAO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA
-PLA (3,00X1,50M)- EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 A FIXADAS COM REBITES 540 E | Placa de obra confome medi i na a
11 SETOP 10-PLA00S UND ! PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METALICA VIGAU 2" ENRIJECIDA COM 3,00x1,50 m
METALON 20X20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS
2 Preparo + Pintura + Vidro
areas internas
(10,15+7,68+8,87+7,68+9,54)+(15,15+4,2+35,35+36,12+92,05+9,45+17,78+8,
25)+(8,62+7,7+6,79+6,23)+(6,23+6,19+9,45+15,75+17,15+23,62)+98=468,80
m?
areas externas
21 SETOP m? 908,24 LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOGAO DE TINTA (69,60+71,29+11,10+29,78)=181,77 m
muros internos
103,18 m?
muros externos
104,94 m?
marquise
ED-50505 49,55 m?
22 SETOP ED-50507 m? 30,24 LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFICIE DE MADEIRA PARA REMOGAO DE TINTA [portas de madeira= 0,90x2,10=1,89 x 2 lados=3,78 x 8 unidades=30,24
g " PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIA DE MADEIRA, DUAS (2) DEMAOS, INCLUSIVE Lo _ _ . _
23 SETOP ED-50493 m 30,24 UMA (1) DEMAO DE FUNDO NIVELADOR, EXCLUSIVE MASSA A OLEO portas de madeira= 0,90x2,10=1,89 x 2 lados=3,78 x 8 unidades=30,24
portas metalicas
24 SETOP ED-50508 m? 29,35 LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFICIE METALICA PARA REMOGAO DE TINTA ﬁg:;ig‘
25,15 m?*
areas internas
(10,15+7,68+8,87+7,68+9,54)+(15,15+4,2+35,35+36,12+92,05+9,45+17,78+8,
25)+(8,62+7,7+6,79+6,23)+(6,23+6,19+9,45+15,75+17,15+23,62)+98=468,80
m?
areas externas
(69,60+71,29+11,10+29,78)=181,77 m?
. 2 EMASSAMENTO EM PAREDE COM MASSA ACRILICA, DUAS (2) DEMAOS, areas externas GRAFITADAS
25 SETOP ED-50474 m 923,08 INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA 14,84 m*
muros internos
103,18 m?
muros externos
104,94 m?
marquise
49,55 m*
26 SETOP ED-50506 m? 98,75 LIXAMENTO MANUAL EM TETO PARA REMOGAO DE TINTA 98,75 m?
portas metélicas
g 2 PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO, DUAS (2) DEMAOS, INCLUSIVE |2,10x2 m?
27 SETOP ED-50491 m 2935 UMA (1) DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO Portéos
25,15 m?*
] 5 PINTURA LATEX (PVA) EM TETO, DUAS (2) DEMAOS, EXCLUSIVE SELADOR ,
28 SETOP ED-50499 m 98,75 ACRILICO E MASSA ACRILICA/CORRIDA (PVA) 98,75 m
areas internas
(10,15+7,68+8,87+7,68+9,54)+(15,15+4,2+35,35+36,12+92,05+9,45+17,78+8,
25)+(8,62+7,7+6,79+6,23)+(6,23+6,19+9,45+15,75+17,15+23,62)+98=468,80
m?
areas externas
(69,60+71,29+11,10+29,78)=181,77 m?
2 PINTURA LATEX (PVA) EM PAREDE, TRES (3) DEMAOS, EXCLUSIVE SELADOR | 4reas externas GRAFIADAS
29 SETOP ED-50500 m 923,08 ACRILICO E MASSA ACRILICA/CORRIDA (PVA) 14,84 m*
muros internos
103,18 m?
muros externos
104,94 m?
marquise
49,55 m*
3 5 ANDAIME SUSPENSO COM PISO EM PRANCHAS DE MADEIRA (EXECUCAO, R
210 SETOP RO-41443 m 15.00 INCLUINDO O FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS MATERIAIS)
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME METALICO PARA FACHADA COM
2.1 SETOP ED-48246 m? 15,00 PISO METALICO, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO ANDAIME E RODAPE/GUARDA- -
CORPO EM MADEIRA
212 SETOP ED-50168 m? 49,55 IMPERMEABILIZAGAO COM MANTA ASFALTICA PRE-FABRICADA, E = 4 MM T;rsqs“'se
] 5 CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAGO 1:3 (CIMENTOE | rampas de acesso
213 SETOP ED-50569 m 5,00 AREIA), ESP. 50MM 5m?
EXECUCAO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO ECOLOGICO, ESPESSURA 6CM, FCK| calgada frontal
2.14 SETOP ED-51146 m? 40,00 35MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS [40m?*
E COLCHAO DE ASSENTAMENTO COM ESPESSURA 6CM
2 und vidro sala farmaceutico
2 (0,4x0,4)=0,16m?
2.15 SETOP ED-48516 m 0,70 RETIRADA DE VIDRO DE ESQUADRIAS, INCLUSIVE LIMPEZA DO ENCAIXE iy
1 und vidro almoxarifado
(0,4x0,85)=0,34m?
< , 2 und vidro sala farmaceutico
VIDRO COMUM LISO INCOLOR, ESP. 4MM, INCLUSIVE FIXAGAO E VEDAGAO COM (0,4%0,4)=0,16m?
2.16 SETOP ED-51156 m? 0,70 GUARNIGAO/GAXETA DE BORRACHA NEOPRENE, FORNECIMENTO E 1 und vidro almoxarifad
INSTALAGAO, EXCLUSIVE CAIXILHO/PERFIL und vidro almoxaritado
(0,4x0,85)=0,34m?
217 SINAP 88316 hr 8,00 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES -
2.18 SINAP 88309 hr 16,00 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES -
2.19 SETOP ED-49702 und 3,00 MOLA HIDRAULICA NORMAL -
2.20 SETOP ED-48181 und 1,00 PAPELEIRA METALICA CROMADA, INCLUSIVE FIXACAO -
2.21 SETOP ED-50266 m? 107,80 LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA -
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