
PREFEITURA DE INCONFIDENTES

INSTITUIÇÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES - MG FOLHA Nº: 01/01

OBRA:  REFORMA E ADEQUAÇÃO - FARMÁCIA DE MINAS DATA: OUT/ 2022

LOCAL: AVENIDA ARMINDO SCHEFFER, S/N FORMA DE EXECUÇÃO: 

FONTES: (   )
ADMINISTRAÇÃO 

DIRETA
( X )

 ADMINISTRAÇÃO 
INDIRETA 

30 DIAS

Intervalos admissíveis sem justificativa BDI  Proposto: 20,18%

De 3,80 % até 4,67%

De 6,64 % até 8,69%

De 1,02 % até 1,21%

De 0,50 % até 0,97%

De 4,65 % até 6,15%

ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE
 PREÇO 

UNITÁRIO  
QUANTIDADE  PREÇO TOTAL 

 PREÇO TOTAL COM 
BDI 

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 SETOP IIO-PLA-005

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA 
(3,00X1,50M)- EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 A FIXADAS COM REBITES 540 E 

PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGAU 2" ENRIJECIDA COM METALON 
20X20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS

UND  R$          1.249,24 1,00  R$              1.249,24  R$                     1.501,38 

TOTAL DO ITEM  R$              1.249,24  R$                     1.501,38 

2 Preparo + Pintura + Vidro

2.1 SETOP ED-50505 LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOÇÃO DE TINTA m²  R$                 2,72 908,24  R$              2.470,41  R$                     2.969,02 

2.2 SETOP ED-50507 LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIE DE MADEIRA PARA REMOÇÃO DE TINTA m²  R$                 4,12 30,24  R$                 124,59  R$                        149,74 

2.3 SETOP ED-50493
PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIA DE MADEIRA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) 

DEMÃO DE FUNDO NIVELADOR, EXCLUSIVE MASSA A ÓLEO
m²  R$               21,95 30,24  R$                 663,77  R$                        797,74 

2.4 SETOP ED-50508 LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIE METÁLICA PARA REMOÇÃO DE TINTA m²  R$                 4,62 29,35  R$                 135,60  R$                        162,97 

2.5 SETOP ED-50474
EMASSAMENTO EM PAREDE COM MASSA ACRÍLICA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE 

LIXAMENTO PARA PINTURA 
m²  R$               19,00 923,08  R$            17.538,52  R$                   21.078,35 

2.6 SETOP ED-50506 LIXAMENTO MANUAL EM TETO PARA REMOÇÃO DE TINTA m²  R$                 3,08 98,75  R$                 304,15  R$                        365,54 

2.7 SETOP ED-50491
PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) 

DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO
m²  R$               31,65 29,35  R$                 928,93  R$                     1.116,42 

Observação: Composição do BDI, intervalos admissíveis e Fórmula de 
Cálculo nos termos do Acórdão 2622/2013 do TCU.

0,30%

Tributos (I)

_SETOP_SUL_SEM_DESONERACAO
MÊS DE REFERENCIA JUNHO/2022_SINAPI_NAO_DESONERADO_AGO/2022

Administração Central (AC) 4,50%

Riscos (R) 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

De 0,32 % até 0,74%

PRAZO DE EXECUÇÃO: 

Composição adotada

0,30%

Lucro (L)

Composição do BDI sugerida

Seguros (S)

5,00%

6,64%

1,10%

Garantias (G)

Despesas Financeiras (DF)

0,80%
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2.8 SETOP ED-50499
PINTURA LÁTEX (PVA) EM TETO, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E 

MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)
m²  R$               13,61 98,75  R$              1.343,99  R$                     1.615,25 

2.9 SETOP ED-50500
 PINTURA LÁTEX (PVA) EM PAREDE, TRÊS (3) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO 

E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) 
m²  R$               15,48 923,08  R$            14.289,28  R$                   17.173,31 

2.10 SETOP RO-41443
ANDAIME SUSPENSO COM PISO EM PRANCHAS DE MADEIRA (EXECUÇÃO, INCLUINDO O 

FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS MATERIAIS)
m²  R$               81,76 15,00  R$              1.226,40  R$                     1.473,93 

2.11 SETOP ED-48246
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME METÁLICO PARA FACHADA COM PISO 

METÁLICO, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO ANDAIME E RODAPÉ/GUARDA-CORPO EM 
MADEIRA

m²  R$                 7,52 15,00  R$                 112,80  R$                        135,57 

2.12 SETOP ED-50168 IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA PRÉ-FABRICADA, E = 4 MM m²  R$               60,54 49,55  R$              2.999,76  R$                     3.605,21 

2.13 SETOP ED-50569
CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 

50MM
m²  R$               52,49 5,00  R$                 262,45  R$                        315,42 

2.14 SETOP ED-51146
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO ECOLÓGICO, ESPESSURA 6CM, FCK 
35MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS E 

COLCHÃO DE ASSENTAMENTO COM ESPESSURA 6CM
m²  R$               77,55 40,00  R$              3.102,00  R$                     3.728,08 

2.15 SETOP ED-48516 RETIRADA DE VIDRO DE ESQUADRIAS, INCLUSIVE LIMPEZA DO ENCAIXE m²  R$                 2,70 0,70  R$                     1,89  R$                            2,27 

2.16 SETOP ED-51156
VIDRO COMUM LISO INCOLOR, ESP. 4MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO E VEDAÇÃO COM 

GUARNIÇÃO/GAXETA DE BORRACHA NEOPRENE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, 
EXCLUSIVE CAIXILHO/PERFIL

m²  R$             166,97 0,70  R$                 116,88  R$                        140,47 

2.17 SINAP 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES hr  R$               18,02 8,00  R$                 144,16  R$                        173,26 

2.18 SINAP 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES hr  R$               25,14 16,00  R$                 402,24  R$                        483,42 

2.19 SETOP ED-49702 MOLA HIDRÁULICA NORMAL und  R$             156,37 3,00  R$                 469,11  R$                        563,79 

2.20 SETOP ED-48181 PAPELEIRA METÁLICA CROMADA, INCLUSIVE FIXAÇÃO und  R$               53,60 1,00  R$                   53,60  R$                          64,42 

2.21 SETOP ED-50266 LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA m²  R$                 6,43 107,80  R$                 693,15  R$                        833,05 

TOTAL DO ITEM  R$            46.636,93  R$                   56.947,23 

 R$                   58.448,61 

INCONFIDENTES, _____ de ___________________ de 2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES - MG Juliana Furlanetto Pereira

TOTAL GERAL DA OBRA

Chefe de Administração do Departamento de Obras


