PREFEITURA DE INCONFIDENTES

PLANILHA ORGAMENTARIA DE CUSTOS

INSTITUICAO: PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES - MG FOLHA N°: 01/01
OBRA: REFORMA E ADEQUAGAO - FARMACIA DE MINAS DATA: OUT/ 2022
LOCAL: AVENIDA ARMINDO SCHEFFER, SIN FORMA DE EXECUGAO:
_SETOP_SUL_SEM_DESONERACAO _ _
FONTES: MES DE REFERENCIA JUNHO/2022_SINAPI_NAO_DESONERADO_AGO/2022 ) ADMINISTRACAO (X) ADMINISTRACAO
DIRETA INDIRETA
PRAZO DE EXECUGAO: 30 DIAS
Composicao do BDI sugerida Intervalos admissiveis sem justificativa Composigio adotada BDI Proposto: I 20,18%
Administragao Central (AC) De 3,80 % até 4,67% 4,50%
Lucro (L) De 6,64 % até 8,69% 6,64% BDI (1+(AC+S+R+G)x(1+DFx(1+L)
Despesas Financeiras (DF) De 1,02 % até 1,21% 1,10% a-0n
Seguros (S) 0,30%
g De 0,32 % até 0,74%
Garantias (G) 0,30% Observacdo: Composigao do BDI, intervalos admissiveis e Férmula de
Riscos (R) De 0.50 % até 0,97% 0,80% Calculo nos termos do Acérdao 2622/2013 do TCU.
Tributos (1) De 4,65 % até 6,15% 5,00%
) - PREGO PREGO TOTAL COM
ITEM FONTE CcODIGO  |DESCRIGAO UNIDADE UNITARIO QUANTIDADE PREGO TOTAL BDI
1 SERVIGOS PRELIMINARES
FORNECIMENTO E COLOCACAO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA
_ (3,00X1,50M)- EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 A FIXADAS COM REBITES 540 E
1 SETOP 110-PLA-005 PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METALICA VIGAU 2" ENRIJECIDA COM METALON UND e L2 1,00 R$ 1.249,24| RS 1.501,38
20X20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS
TOTAL DO ITEM R$ 1.249,24| R$ 1.501,38
2 Preparo + Pintura + Vidro
2.1 SETOP ED-50505 LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOGAO DE TINTA m? RS 2,72 908,24 R$ 247041| R$ 2.969,02
22 SETOP ED-50507 LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFICIE DE MADEIRA PARA REMOGAO DE TINTA m? RS 4,12 30,24 RS 124,59| RS 149,74
! PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIA DE MADEIRA, DUAS (2) DEMAOS, INCLUSIVE UMA (1) N
23 SETOP ED-50493 DEMAO DE FUNDO NIVELADOR, EXCLUSIVE MASSA A OLEO m e 2 30,24 R% 663,77 R$ 791,74
24 SETOP ED-50508 LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFICIE METALICA PARA REMOCAO DE TINTA m? R$ 4,62 2935 R$ 135,60| R$ 162,97
! EMASSAMENTO EM PAREDE COM MASSA ACRILICA, DUAS (2) DEMAOS, INCLUSIVE N
25 SETOP ED-50474 LIXAMENTO PARA PINTURA m RS 19,00 923,08 R$ 17.538,52| R$ 21.078,35
26 SETOP ED-50506 LIXAMENTO MANUAL EM TETO PARA REMOGAO DE TINTA m? R$ 3,08 98,75 R$ 304,15( R$ 365,54
! PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO, DUAS (2) DEMAOS, INCLUSIVE UMA (1) N
2.7 SETOP ED-50491 EMAG DE FUNDO ANTICORROSIVO m RS 31,65 29,35 R$ 028,93| R$ 1.116,42




PINTURA LATEX (PVA) EM TETO, DUAS (2) DEMAOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRILICO E .

28 SETOP ED-50499 MASSA ACRILICAICORRIDA (PVA) m RS 13,61 98,75 RS 1.343,99| R$ 1.615,25
_ PINTURA LATEX (PVA) EM PAREDE, TRES (3) DEMAOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRILICO '

29 SETOP ED-50500 E MASSA ACRILIGAICORRIDA (PVA) m RS 15,48 923,08 RS 14.289,28| R$ 17.173,31
ANDAIME SUSPENSO COM PISO EM PRANCHAS DE MADEIRA (EXECUGAO, INCLUINDO O .

2.10 SETOP RO-41443 FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS MATERIAIS) m R$ 81,76 15,00 R$ 1.226,40| R$ 1.473,93

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME METALICO PARA FACHADA COM PISO
2.1 SETOP ED-48246 | METALICO, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO ANDAIME E RODAPE/GUARDA-CORPO EM m? RS 7,52 15,00 RS 112,80| R$ 135,57
MADEIRA
212 SETOP ED-50168 IMPERMEABILIZAGAO COM MANTA ASFALTICA PRE-FABRICADA, E = 4 MM m? R$ 60,54 49,55 RS 2.999,76| RS 3.605,21
013 SETOP ED.50560 | CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGQ[I]\/I'\/,;A;SA, TRAGO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. - . 9 5.00 RS 262.45| RS 315,42
EXECUCAO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO ECOLOGICO, ESPESSURA 6CM, FCK
214 SETOP ED-51146 35MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS E m? R$ 77,55 40,00 RS 3.102,00| R$ 3.728,08
COLCHAO DE ASSENTAMENTO COM ESPESSURA 6CM
215 SETOP ED-48516 RETIRADA DE VIDRO DE ESQUADRIAS, INCLUSIVE LIMPEZA DO ENCAIXE m? R$ 2,70 0,70 RS 1,89| R$ 227
VIDRO COMUM LISO INCOLOR, ESP. 4MM, INCLUSIVE FIXAGAO E VEDAGAO COM
216 SETOP ED-51156 GUARNICAO/GAXETA DE BORRACHA NEOPRENE, FORNECIMENTO E INSTALAGAO, m? RS 166,97 0,70 RS 116,88| RS 140,47
EXCLUSIVE CAIXILHO/PERFIL

217 SINAP 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES hr RS 18,02 8,00 RS 144,16| RS 173,26

218 SINAP 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES hr RS 2514 16,00 RS 402,24 R$ 483,42

219 SETOP ED-49702 MOLA HIDRAULICA NORMAL und RS 156,37 3,00 RS 469,11| R$ 563,79

2.20 SETOP ED-48181 PAPELEIRA METALICA CROMADA, INCLUSIVE FIXAGAQ und R$ 53,60 1,00 RS 53,60| RS 64,42

2.21 SETOP ED-50266 LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA m? RS 6,43 107,80 RS 693,15| R$ 833,05

TOTALDOITEM [ RS$ 46.636,93| R$ 56.947,23

TOTAL GERAL DA OBRA R$ 58.448,61

INCONFIDENTES, de de 2022,

PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES - MG
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Chefe de Administragdo do Departamento de Obras




