
PREFEITURA DE INCONFIDENTES

ITEM FONTE CÓDIGO UNIDADE QUANTIDADE DESCRIÇÃO CALCULOS

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 SETOP IIO-PLA-005 UND 1

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA 
(3,00X1,50M)- EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 A FIXADAS COM REBITES 540 E 

PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGAU 2" ENRIJECIDA COM 
METALON 20X20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS

Placa de obra confome medidaas estipuladas na composição
3,00 x 1,50 m

2 Preparo + Pintura + Vidro

2.1 SETOP

ED-50505

m² 908,24 LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOÇÃO DE TINTA

áreas internas 
(10,15+7,68+8,87+7,68+9,54)+(15,15+4,2+35,35+36,12+92,05+9,45+17,78+8,
25)+(8,62+7,7+6,79+6,23)+(6,23+6,19+9,45+15,75+17,15+23,62)+98=468,80 
m²
áreas externas
(69,60+71,29+11,10+29,78)=181,77 m²
muros internos
103,18 m²
muros externos
104,94 m²
marquise
49,55 m²

2.2 SETOP ED-50507 m² 30,24 LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIE DE MADEIRA PARA REMOÇÃO DE TINTA portas de madeira= 0,90x2,10=1,89 x 2 lados=3,78 x 8 unidades=30,24

2.3 SETOP ED-50493 m² 30,24
PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIA DE MADEIRA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE 

UMA (1) DEMÃO DE FUNDO NIVELADOR, EXCLUSIVE MASSA A ÓLEO
portas de madeira= 0,90x2,10=1,89 x 2 lados=3,78 x 8 unidades=30,24

2.4 SETOP ED-50508 m² 29,35 LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIE METÁLICA PARA REMOÇÃO DE TINTA

portas metálicas
2,10x2m²
Portãos
25,15 m²

2.5 SETOP ED-50474 m² 923,08
EMASSAMENTO EM PAREDE COM MASSA ACRÍLICA, DUAS (2) DEMÃOS, 

INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA 

áreas internas 
(10,15+7,68+8,87+7,68+9,54)+(15,15+4,2+35,35+36,12+92,05+9,45+17,78+8,
25)+(8,62+7,7+6,79+6,23)+(6,23+6,19+9,45+15,75+17,15+23,62)+98=468,80 
m²
áreas externas
(69,60+71,29+11,10+29,78)=181,77 m²
áreas externas GRAFITADAS
14,84 m²
muros internos
103,18 m²
muros externos
104,94 m²
marquise
49,55 m²

2.6 SETOP ED-50506 m² 98,75 LIXAMENTO MANUAL EM TETO PARA REMOÇÃO DE TINTA 98,75 m²

2.7 SETOP ED-50491 m² 29,35 PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE 
UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO

portas metálicas
2,10x2 m²
Portãos
25,15 m²

2.8 SETOP ED-50499 m² 98,75
PINTURA LÁTEX (PVA) EM TETO, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR 

ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)
98,75 m²

2.9 SETOP ED-50500 m² 923,08
 PINTURA LÁTEX (PVA) EM PAREDE, TRÊS (3) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR 

ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) 

áreas internas 
(10,15+7,68+8,87+7,68+9,54)+(15,15+4,2+35,35+36,12+92,05+9,45+17,78+8,
25)+(8,62+7,7+6,79+6,23)+(6,23+6,19+9,45+15,75+17,15+23,62)+98=468,80 
m²
áreas externas
(69,60+71,29+11,10+29,78)=181,77 m²
áreas externas GRAFIADAS
14,84 m²
muros internos
103,18 m²
muros externos
104,94 m²
marquise
49,55 m²

2.10 SETOP RO-41443 m² 15,00
ANDAIME SUSPENSO COM PISO EM PRANCHAS DE MADEIRA (EXECUÇÃO, 

INCLUINDO O FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS MATERIAIS)
-

2.11 SETOP ED-48246 m² 15,00
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME METÁLICO PARA FACHADA COM 

PISO METÁLICO, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO ANDAIME E RODAPÉ/GUARDA-
CORPO EM MADEIRA

-

2.12 SETOP ED-50168 m² 49,55 IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA PRÉ-FABRICADA, E = 4 MM
marquise
49,55

2.13 SETOP ED-50569 m² 5,00
CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E 

AREIA), ESP. 50MM
rampas de acesso
5m²

2.14 SETOP ED-51146 m² 40,00
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO ECOLÓGICO, ESPESSURA 6CM, FCK 
35MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS 

E COLCHÃO DE ASSENTAMENTO COM ESPESSURA 6CM

calçada frontal
40m²

2.15 SETOP ED-48516 m² 0,70 RETIRADA DE VIDRO DE ESQUADRIAS, INCLUSIVE LIMPEZA DO ENCAIXE

2 und vidro sala farmaceutico
(0,4x0,4)=0,16m²

1 und vidro almoxarifado
(0,4x0,85)=0,34m²

2.16 SETOP ED-51156 m² 0,70
VIDRO COMUM LISO INCOLOR, ESP. 4MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO E VEDAÇÃO COM 

GUARNIÇÃO/GAXETA DE BORRACHA NEOPRENE, FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE CAIXILHO/PERFIL

2 und vidro sala farmaceutico
(0,4x0,4)=0,16m²

1 und vidro almoxarifado
(0,4x0,85)=0,34m²

2.17 SINAP 88316 hr 8,00 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES -

2.18 SINAP 88309 hr 16,00 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES -

2.19 SETOP ED-49702 und 3,00 MOLA HIDRÁULICA NORMAL -

2.20 SETOP ED-48181 und 1,00 PAPELEIRA METÁLICA CROMADA, INCLUSIVE FIXAÇÃO -
2.21 SETOP ED-50266 m² 107,80 LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA -
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