
PREFEITURA DE INCONFIDENTES

INSTITUIÇÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES - MG FOLHA Nº: 01/01

OBRA:  TROCA DE PISO - ÁREA EXTERNA + QUATRO SALAS DATA: NOV / 2022

LOCAL: Rua Barbara Heliodora, Centro, Inconfidentes, MG FORMA DE EXECUÇÃO: 

FONTES: (   )
ADMINISTRAÇÃO 

DIRETA
( X )

 ADMINISTRAÇÃO 
INDIRETA 

30 DIAS

Intervalos admissíveis sem justificativa BDI  Proposto: 21,30%

De 3,80 % até 4,67%

De 6,64 % até 8,69%

De 1,02 % até 1,21%

De 0,50 % até 0,97%

De 4,65 % até 6,15%

ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE
 PREÇO 

UNITÁRIO  
QUANTIDADE  PREÇO TOTAL 

 PREÇO TOTAL COM 
BDI 

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 SETOP ED-50152

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA 
(3,00X1,50M)- EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 A FIXADAS COM REBITES 540 E 

PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGAU 2" ENRIJECIDA COM METALON 
20X20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS

UND  R$          1.249,24 1,00  R$                      1.249,24  R$                     1.515,36 

TOTAL DO ITEM  R$                      1.249,24  R$                     1.515,36 

2 PISO

2.1 SETOP ED-48479
DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO OU CONTRAPISO DE ARGAMASSA ESPESSURA 

MÁXIMA DE 10CM, INCLUSIVE AFASTAMENTO
M²  R$               16,42 156,00  R$                      2.561,52  R$                     3.107,18 

2.2 SETOP ED-50533 APICOAMENTO DE PISO CIMENTADO - PROFUNDIDADE ATÉ 1 CM M²  R$                 9,01 285,00  R$                      2.567,85  R$                     3.114,86 

2.3 SETOP ED-50173
IMPERMEABILIZAÇÃO DE ALICERCE COM TINTA BETUMINOSA EM PAREDE DE 1 1/2 

TIJOLO
Metro linear  R$               12,96 260,00  R$                      3.369,60  R$                     4.087,40 

2.4 SETOP ED-48300
ARMADURA DE TELA DE AÇO CA-60 B SOLDADA TIPO Q-92 (DIÂMETRO DO FIO: 4,20 MM / 

DIMENSÕES DA TRAMA: 150 X 150 MM / TIPO DA MALHA: QUADRANGULAR
kg  R$               22,64 666,00  R$                    15.078,24  R$                   18.290,24 

2.5 SETOP ED-50569
CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 

50MM
M²  R$               52,49 156,00  R$                      8.188,44  R$                     9.932,76 

2.6 SETOP ED-50544

REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PISO, ACABAMENTO ESMALTADO, 
AMBIENTE EXTERNO (ANTIDERRAPANTE), PADRÃO EXTRA, DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 
2025 CM2, PEI V, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE 

REJUNTAMENTO

M²  R$               68,33 500,00  R$                    34.165,00  R$                   41.442,91 

Observação: Composição do BDI, intervalos admissíveis e Fórmula de Cálculo 
nos termos do Acórdão 2622/2013 do TCU.
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2.7 SETOP ED-50771
RODAPÉ COM REVESTIMENTO EM CERÂMICA ESMALTADA COMERCIAL, ALTURA 10CM, 

PEI IV, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE 
REJUNTAMENTO

Metro linear  R$               11,55 240,00  R$                      2.772,00  R$                     3.362,50 

TOTAL DO ITEM  R$                    68.702,65  R$                   83.337,85 

2.8 SETOP ED-48479
DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO OU CONTRAPISO DE ARGAMASSA ESPESSURA 

MÁXIMA DE 10CM, INCLUSIVE AFASTAMENTO
M²  R$               16,42 177,12  R$                      2.908,31  R$                     3.527,85 

2.9 SETOP ED-50600 APLICAÇÃO DE LONA PRETA, ESP. 150 MICRAS, INCLUSIVE FORNECIMENTO M²  R$                 2,69 177,12  R$                         476,45  R$                        577,94 

2.10 SETOP ED-50173
IMPERMEABILIZAÇÃO DE ALICERCE COM TINTA BETUMINOSA EM PAREDE DE 1 1/2 

TIJOLO
Metro linear  R$               12,96 110,01  R$                      1.425,73  R$                     1.729,44 

2.11 SETOP ED-50722
REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PISO, ACABAMENTO ESMALTADO, 
AMBIENTE INTERNO, PADRÃO COMERCIAL, DIMENSÃO DA PEÇA (10X10CM), PEI IV, 

ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO
M²  R$               56,27 177,12  R$                      9.966,54  R$                   12.089,64 

2.12 SETOP ED-50771
RODAPÉ COM REVESTIMENTO EM CERÂMICA ESMALTADA COMERCIAL, ALTURA 10CM, 

PEI IV, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE 
REJUNTAMENTO

Metro linear  R$               11,55 110,01  R$                      1.270,62  R$                     1.541,29 

TOTAL DO ITEM  R$                    16.047,65  R$                   19.466,16 

2.14 SETOP ED-50107
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, COLETOR DE ESGOTO LISO 

(JEI), DN 200 MM (8"), INCLUSIVE CONEXÕES
Metro linear  R$             150,74 28,00  R$                      4.220,72  R$                     5.119,83 

2.15 SETOP ED-51097 ATERRO COMPACTADO MANUAL, COM SOQUETE m³  R$               61,26 2,00  R$                         122,52  R$                        148,62 

2.16 SETOP ED-50569
CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 

50MM
m²  R$               52,49 23,00  R$                      1.207,27  R$                     1.464,45 

2.17 SETOP ED-13292
CAMADA DE REGULARIZAÇÃO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:4 ( CIMENTO E AREIA), ESP. 

30MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO
m²  R$               35,78 23,00  R$                         822,94  R$                        998,24 

2.18 SETOP ED-50544

REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PISO, ACABAMENTO ESMALTADO, 
AMBIENTE EXTERNO (ANTIDERRAPANTE), PADRÃO EXTRA, DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 
2025 CM2, PEI V, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE 

REJUNTAMENTO

m²  R$               68,33 23,00  R$                      1.571,59  R$                     1.906,37 

2.19 SETOP ED-50266 LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA m²  R$                 6,43 500,00  R$                      3.215,00  R$                     3.899,87 

TOTAL DO ITEM  R$                    11.160,04  R$                   13.537,38 

 R$                    81.111,93  R$                 117.856,75 

INCONFIDENTES, 25 de novembro de 2022.

ARQUITETA E URBANISTA - CAU/SP: A191387-5
PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES - MG

PISO INTERNOS - SALAS 05 - 06 - 07 - 08

Juliana Furlanetto Pereira
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ATERRO E CANALIZAÇÃO PLUVIAL


