PREFEITURA DE INCONFIDENTES

PLANILHA ORGAMENTARIA DE CUSTOS

INSTITUICAO: PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES - MG FOLHA N°: 01/01

OBRA: TROCA DE PISO - AREA EXTERNA + QUATRO SALAS DATA: NOV / 2022

LOCAL: Rua Barbara Heliodora, Centro, Inconfidentes, MG FORMA DE EXECUGAO:

FONTES: 062022_SETOP_SUL_SEM_DESONERACAO () ADMINISTRAGAO (X) ADMINISTRACAO

PRAZO DE EXECUGAO:

30 DIAS

DIRETA

INDIRETA

Composicao do BDI sugerida Intervalos admissiveis sem justificativa Composigio adotada BDI Proposto: 21,30%
Administragao Central (AC) De 3,80 % até 4,67% 4,50%
Lucro (L) De 6,64 % até 8,69% 6,50% BDI < (1+ (AC+S+R+G))x(1+DF)x(1+L)
Despesas Financeiras (DF) De 1,02 % até 1,21% 1,10% 1-0
Seguros (S) 0,30%

- De 0,32 % até 0,74%
Garantias (G) 0,30% Observacdo: Composigao do BDI, intervalos admissiveis e Férmula de Calculo
Riscos (R) De 0,50 % até 0,97% 0,80% nos termos do Acérdao 2622/2013 do TCU.
Tributos (1) De 4,65 % até 6,15% 6,00%
ITEM FONTE cODIGO DESCRIGAO UNIDADE PRE,GO QUANTIDADE PRECO TOTAL BRECONOTANCOM
UNITARIO BDI
1 SERVICOS PRELIMINARES
FORNECIMENTO E COLOCAGAO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA
g (3,00X1,50M)- EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 A FIXADAS COM REBITES 540 E
11 SETOP ED-50152 PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METALICA VIGAU 2" ENRIJECIDA COM METALON UND BY k)2 1,00 R$ 124924 | RS 1.515,36
20X20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS
TOTAL DO ITEM R$ 1.249,24| R$ 1.515,36
2 PISO
DEMOLICAO DE PISO CIMENTADO OU CONTRAPISO DE ARGAMASSA ESPESSURA 5

21 SETOP ED-48479 MAXIMA DE 10CM, INCLUSIVE AFASTAMENTO M R$ 16,42 156,00 R$ 2.561,52 | R$ 3.107,18

2.2 SETOP ED-50533 APICOAMENTO DE PISO CIMENTADO - PROFUNDIDADE ATE 1 CM M2 R$ 9,01 285,00 R$ 2.567,85| R$ 3.114,86

23 SETOP ED-50173 IMPERMEABILIZACAO DE ALICERCE C?ll\\J/IO'IEgTA BETUMINOSA EM PAREDE DE 1 1/2 Metro linear R$ 12,96 260,00 RS 3.369.60 | RS 4.087.40

ARMADURA DE TELA DE AGO CA-60 B SOLDADA TIPO Q-92 (DIAMETRO DO FIO: 4,20 MM /
24 SETOP ED-48300 DIMENSOES DA TRAMA: 150 X 150 MM / TIPO DA MALHA: QUADRANGULAR kg IR 22 666,00 R$ 15.078,24| R$ 18.290,24
25 SETOP ED-50569 CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARG?(IJ\/Ir\/ll\’\jSA, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. M2 R$ 52,49 156,00 RS 8.188,44 | RS 9.932,76
REVESTIMENTO COM CERAMICA APLICADO EM PISO, ACABAMENTO ESMALTADO,
g AMBIENTE EXTERNO (ANTIDERRAPANTE), PADRAO EXTRA, DIMENSAO DA PEGA ATE 2
26 SETOP ED-50544 2025 CM2, PEI'V, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE M IR B 500,00 R$ 34.165,00| RS 41.442.91
REJUNTAMENTO




RODAPE COM REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA COMERCIAL, ALTURA 10CM,

2.7 SETOP ED-50771 PEI' IV, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE Metro linear R$ 11,55 240,00 R$ 2.772,00 | R$ 3.362,50
REJUNTAMENTO
TOTAL DO ITEM R$ 68.702,65 | R$ 83.337,85
DEMOLIGAO DE PISO CIMENTADO OU CONTRAPISO DE ARGAMASSA ESPESSURA >
2.8 SETOP ED-48479 MAXIMA DE 10CM, INCLUSIVE AFASTAMENTO M R$ 16,42 177,12 R$ 2.908,31| R$ 3.527,85
29 SETOP ED-50600 APLICAGAO DE LONA PRETA, ESP. 150 MICRAS, INCLUSIVE FORNECIMENTO M2 R$ 2,69 177,12 R$ 476,45| R$ 577,94
2.10 SETOP ED-50173 IMPERMEABILIZACAO DE ALICERCE C%ZAOTSTA BETUMINOSA EM PAREDE DE 1 1/2 Metro linear R$ 12,96 110,01 R$ 1.425,73| R$ 1.729,44
REVESTIMENTO COM CERAMICA APLICADO EM PISO, ACABAMENTO ESMALTADO,
2.1 SETOP ED-50722 AMBIENTE INTERNO, PADRAO COMERCIAL, DIMENSAO DA PECA (10X10CM), PEI IV, M2 R$ 56,27 177,12 R$ 9.966,54 | R$ 12.089,64
ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO
RODAPE COM REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA COMERCIAL, ALTURA 10CM,
212 SETOP ED-50771 PEI IV, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE Metro linear R$ 11,55 110,01 R$ 1.270,62 | R$ 1.541,29
REJUNTAMENTO
TOTAL DO ITEM 16.047,65 19.466,16
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RIiGIDO, COLETOR DE ESGOTO LISO .
2.14 SETOP ED-50107 (JEI), DN 200 MM (8"), INCLUSIVE CONEXOES Metro linear R$ 150,74 28,00 R$ 4.220,72| R$ 5.119,83
215 SETOP ED-51097 ATERRO COMPACTADO MANUAL, COM SOQUETE m? R$ 61,26 2,00 R$ 122,52 R$ 148,62
216 SETOP ED-50569 CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGQ(I)VI'\?;SA, TRAGO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. m2 R$ 52,49 23,00 R$ 1207.27| R$ 1.464.45
CAMADA DE REGULARIZAGAO COM ARGAMASSA, TRAGO 1:4 ( CIMENTO E AREIA), ESP. 5
217 SETOP ED-13292 30MM, APLICACAO MANUAL, PREPARO MECANICO m R$ 35,78 23,00 R$ 822,94 | R$ 998,24
REVESTIMENTO COM CERAMICA APLICADO EM PISO, ACABAMENTO ESMALTADO,
g AMBIENTE EXTERNO (ANTIDERRAPANTE), PADRAO EXTRA, DIMENSAO DA PEGA ATE 2
218 SETOP ED-50544 2025 CM2, PEI'V, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE m & B8 23,00 RS 157159 | RS 1.906,37
REJUNTAMENTO
219 SETOP ED-50266 LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA m? R$ 6,43 500,00 R$ 3.215,00 | R$ 3.899,87
TOTAL DO ITEM R$ 11.160,04 | R$ 13.537,38
l TOTAL GERAL DA OBRA[®s 81.111,93] Rs 117.856.75]

PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES - MG

INCONFIDENTES, 25 de novembro de 2022.
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