
PREFEITURA DE INCONFIDENTES

ITEM FONTE CÓDIGO UNIDADE QUANTIDADE DESCRIÇÃO CALCULOS

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 SETOP ED-50152 UND 1

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA 
GALVANIZADA (3,00X1,50M)- EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 A FIXADAS 
COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGAU 
2" ENRIJECIDA COM METALON 20X20, SUPORTE EM EUCALIPTO 
AUTOCLAVADO PINTADAS

Placa de obra confome medidaas estipuladas na composição
3,00 x 1,50 m

2 PISO

2.1 SETOP ED-48479 M² 156,00 DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO OU CONTRAPISO DE ARGAMASSA 
ESPESSURA MÁXIMA DE 10CM, INCLUSIVE AFASTAMENTO

corredores e rampa de acesso conforme projeto;

2.2 SETOP ED-50533 M² 285,00 APICOAMENTO DE PISO CIMENTADO - PROFUNDIDADE ATÉ 1 CM área a ser inserido piso conforme projeto;

2.3 SETOP ED-50173 Metro linear 260,00 IMPERMEABILIZAÇÃO DE ALICERCE COM TINTA BETUMINOSA EM 
PAREDE DE 1 1/2 TIJOLO

rodapé - corredores e outras áreas

2.4 SETOP ED-48300 kg 666,00
ARMADURA DE TELA DE AÇO CA-60 B SOLDADA TIPO Q-92 (DIÂMETRO 

DO FIO: 4,20 MM / DIMENSÕES DA TRAMA: 150 X 150 MM / TIPO DA 
MALHA: QUADRANGULAR

-

2.5 SETOP ED-50569 M² 156,00 CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E 
AREIA), ESP. 50MM

área a ser inserido piso conforme projeto;

2.6 SETOP ED-50544 M² 500,00

REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PISO, ACABAMENTO 
ESMALTADO, AMBIENTE EXTERNO (ANTIDERRAPANTE), PADRÃO EXTRA, 

DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 2025 CM2, PEI V, ASSENTAMENTO COM 
ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO

área a ser inserido piso conforme projeto;

2.7 SETOP ED-50771 Metro linear 240,00
RODAPÉ COM REVESTIMENTO EM CERÂMICA ESMALTADA COMERCIAL, 

ALTURA 10CM, PEI IV, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA 
INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO

-

2.8 SETOP ED-48479 M² 177,12 DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO OU CONTRAPISO DE ARGAMASSA 
ESPESSURA MÁXIMA DE 10CM, INCLUSIVE AFASTAMENTO

DIMENSÕES DE CADA SALA: 6,20X7,15=44,28M² - 

2.9 SETOP ED-50600 M² 177,12 APLICAÇÃO DE LONA PRETA, ESP. 150 MICRAS, INCLUSIVE 
FORNECIMENTO

4 salas

2.10 SETOP ED-50173 Metro linear 110,01 IMPERMEABILIZAÇÃO DE ALICERCE COM TINTA BETUMINOSA EM 
PAREDE DE 1 1/2 TIJOLO

rodapé 4 salas

2.11 SETOP ED-48300 kg 177,12
ARMADURA DE TELA DE AÇO CA-60 B SOLDADA TIPO Q-92 (DIÂMETRO 

DO FIO: 4,20 MM / DIMENSÕES DA TRAMA: 150 X 150 MM / TIPO DA 
MALHA: QUADRANGULAR

-

2.12 SETOP ED-50722 M² 177,12

REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PISO, ACABAMENTO 
ESMALTADO, AMBIENTE INTERNO, PADRÃO COMERCIAL, DIMENSÃO DA 

PEÇA (10X10CM), PEI IV, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA 
INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO

-

2.13 SETOP ED-50771 Metro linear 110,01
RODAPÉ COM REVESTIMENTO EM CERÂMICA ESMALTADA COMERCIAL, 

ALTURA 10CM, PEI IV, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA 
INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO

-

2.14 SETOP ED-50107 Metro linear 28,00 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, COLETOR DE 
ESGOTO LISO (JEI), DN 200 MM (8"), INCLUSIVE CONEXÕES

CORREDOR DE ENTRADA;

2.15 SETOP ED-51097 m³ 2,00 ATERRO COMPACTADO MANUAL, COM SOQUETE CORREDOR DE ENTRADA;

2.16 SETOP ED-50569 m² 23,00 CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E 
AREIA), ESP. 50MM

CORREDOR DE ENTRADA;

2.17 SETOP ED-13292 m² 23,00 CAMADA DE REGULARIZAÇÃO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:4 ( CIMENTO 
E AREIA), ESP. 30MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO

CORREDOR DE ENTRADA;

2.18 SETOP ED-50544 m² 23,00

REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PISO, ACABAMENTO 
ESMALTADO, AMBIENTE EXTERNO (ANTIDERRAPANTE), PADRÃO EXTRA, 

DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 2025 CM2, PEI V, ASSENTAMENTO COM 
ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO

CORREDOR DE ENTRADA;

2.19 SETOP ED-50266 m² 500,00 LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA -
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