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MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE INCONFIDENTES 

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE OBRAS 

 

Objeto: REQUALIFICAÇÃO DO PISO EXTERNO E QUATRO SALAS - CEMAB 

Endereço: RUA BARBARA HELIODORA, 507 - INCONFIDENTES / MG 

 

INTRODUÇÃO 

O presente memorial foi elaborado tendo por objetivo estabelecer as diretrizes gerais 

e fixar características técnicas a serem observadas na execução das obras e 

serviços de PROJETO PARA “REQUALIFICAÇÃO DO PISO EXTERNO E 

QUATRO SALAS - CEMAB”, devendo ser rigorosamente obedecidas tornando-se 

parte integrante do Contrato de Construção como se nele estivessem transcritas. 

Portanto, ficam aqui denominados, respectivamente, a Prefeitura Municipal de 

Inconfidentes como PREFEITURA, e a EMPRESA, responsável pela execução da 

obra, como CONTRATADA, e a fiscalização da obra, como FISCALIZAÇÃO. 

 Serão exigidos, na execução dos serviços assim como na aquisição dos 

materiais, as normas aprovadas ou recomendadas e as especificações ou métodos 

de ensaios, de acordo com os padrões da ABNT. 

 Deverão ser utilizados os materiais (tintas) das marcas Suvinil, Coral, Eucatex, 

Sherwin-Williams.  

 Os trabalhos deverão correr em horários pré-estabelecidos pela 

administração, a priori de acordo com a disposição abaixo:  

- Até 24 de janeiro: de 07:00 às 17:00; Sábados, Domingos e feriados: liberados 

das 07:00 as 22:00. 

- Após dia 24 de janeiro: das 17:00 às 22:00; Domingos e feriados: liberados 

das 07:00 as 22:00.  
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Importante reforçar que a execução da obra correrá em paralelo com o 

funcionamento da Administração, sendo assim, necessário a movimentação de 

móveis, realocação temporária de pessoal e a manutenção das condições de 

atendimento do local no horário de abertura ao público.  

 

 Quaisquer divergências entre as especificações e os projetos, prevalecerão as 

contidas no presente e, em seguida, nos projetos executivos específicos ou normas 

pertinentes. 

 Qualquer modificação introduzida no projeto básico, detalhes ou especificações 

aprovadas, inclusive acréscimos, só será permitida com a autorização prévia da 

FISCALIZAÇÃO. 

 A responsabilidade da CONTRATADA é integral para com a obra contratada, 

nos termos do Código Civil Brasileiro. A presença da FISCALIZAÇÃO na obra não 

exime de responsabilidade a CONTRATADA. 

 Os serviços que não estiverem de acordo com as plantas e especificações 

aprovadas serão, desmanchados e refeitos, conforme as determinações do Projeto, 

a expensas da CONTRATADA. 

 Em caso de dúvidas quanto à interpretação dos projetos e deste memorial, será 

consultada a FISCALIZAÇÃO. 

 Somente com a prévia e expressa autorização da PREFEITURA, serão 

admitidas sub-empreitadas de serviços especializados, sendo estes de 

responsabilidade direta da CONTRATADA. 

 A CONTRATADA será responsável pela retirada do local dos trabalhos, no 

prazo de 48 horas a contar da notificação da FISCALIZAÇÃO, de todo e qualquer 

material impugnado pela mesma. 

  A obra obedecerá à boa técnica, atendendo às recomendações da ABNT e das 

Concessionárias locais. 

  A obra será suprida de todos os materiais e equipamentos necessários para 

garantir a segurança e higiene dos operários. 

  A obra será mantida permanentemente limpa. 
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1. REQUALIFICAÇÃO DO PISO EXTERNO E QUATRO SALAS - CEMAB  

 

1.1-  SERVIÇOS PRELIMINARES 

Deverá ser fornecido uma placa de obra conforme padrão prefeitura de tamanho 

igual a 3,00x1,50m. 

 

1.2-  DEMOLIÇÕES E RETIRADAS  

 
Deverá ser demolido os pisos cerâmicos e cimentícios que estão nos locais 

indicados no projeto de levantamento;  

Os itens remuneram o fornecimento da mão de obra necessária e ferramentas 

adequadas para a execução dos serviços de: desmonte, demolição, fragmentação 

de elementos, manualmente; a seleção e a acomodação manual do entulho em 

lotes, bem como demais serviços necessários. 

Os serviços de carregamento manual de terra ou alvenaria ou concreto ou 

argamassa ou madeira ou papel ou plástico ou metal até a caçamba, remoção e 

transporte da caçamba até unidade de destinação final indicada pelo Município onde 

ocorre a geração e retirada do entulho, e que atenda às exigências de legislação 

municipal, acondicionados em caçambas distintas, sem mistura de material, 

abrangendo: 

 

a) A empresa ou prestadora dos serviços de remoção do entulho, resíduos 

provenientes da construção civil, deverá cumprir todas as exigências e 

determinações previstas na legislação: 

Resolução nº 307, de 5 de julho de 2002, pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente 

(CONAMA), Decreto nº 37952, de 11 de maio de 1999, e normas; 

b) Fornecimento de caçamba metálica de qualquer tamanho, na obra, remoção da 

mesma quando cheia, e a reposição por outra caçamba vazia, o transporte e o 

despejo na unidade de destinação final, independente da distância do local de 

despejo; 

c) Fornecimento da mão de obra e recipientes adequados, necessários para o 

transporte manual, vertical ou horizontal, do material de entulho, até o local onde 

está situada a caçamba; 
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d) Proteção das áreas envolvidas, bem como o despejo e acomodação dos materiais 

na caçamba; 

e) A mão de obra, os materiais acessórios e os equipamentos necessários ao 

carregamento, transporte e descarga deverão ser condizentes com a natureza dos 

serviços prestados. 

f) Na retirada do entulho, a empresa executora dos serviços de coleta e transporte, 

deverá apresentar o "Controle de Transporte de Resíduos" (CTR) devidamente 

preenchido, contendo informações sobre o gerador, origem, quantidade e descrição 

dos resíduos e seu destino, unidade de disposição final, bem como o comprovante 

declarando a sua correta destinação; 

g) Estão inclusos todos os impostos legais e despesas necessárias junto aos órgãos 

regulamentadores das atividades envolvidas. 

 

1.3- APICOTAMENTO 

Executar o apicoamento do piso cimentado com profundidade de 1cm; 

 

1.4- IMPERMEABILIZAÇÃO 

Realizar a impermeabilização de alicerce com tinta betuminosa em parede nos 

rodapés, corredores e áreas especificadas no projeto; 

 

1.5- CONTRAPISO 

Após a demolição e retirada dos pisos nas áreas já existentes (corredores e rampa 

de acesso conforme projeto); executar o contrapiso desempenado deacordo com 

item da planilha orçamentária; 

 

Salas: Após a demolição e retirada dos entulhos, aplicar lona preta, espessura 150 

micras, fixar as armaduras de tela de aço (conforme especificações do item na 

planilha orçamentária), após preparação da base, executar o contrapiso com 

argamassa, traço 1:3 (cimento e areia) espessura 50mm.  
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1.6- ASSENTAMENTO DE PISO 

ÁREA EXTERNA: assentar revestimento cerâmico, acabamento esmaltado, 

ANTIDERRAPANTE, EMBORRACHADO, PEI V com argamassa industrializada 

inclusive o rejuntamento; 

 

ÁREA INTERNA: assentar revestimento cerâmico, acabamento esmaltado, PEI IV 

com argamassa industrializada inclusive o rejuntamento; 

 

 

1.7- ATERRO E CANALIZAÇÃO PLUVIAL 

Conforme área indicada no projeto, executar o aterro compactado manualmente com 

equipamento soquete, assentando e instalando sucessivamente o tubo de PVC 

rígido, 200mm (8”) e suas conexões necessárias; após isso, executar o contrapiso, a 

camada de regularização e o revestimento cerâmico conforme descrito nos itens 

acima;  

 

 

2. LIMPEZA GERAL 

Será executado limpeza de toda a obra; 

 

 

DECLARAÇÕES FINAIS  

 

A obra será entregue completamente limpa e em perfeitas condições de uso e 

utilização pelos munícipes e turistas. 

Em função da diversidade de marcas existentes no mercado, eventuais substituições 

serão possíveis, desde que apresentadas e aprovadas com antecedência pela 

fiscalização, devendo os produtos apresentar desempenho técnico equivalente 

àqueles anteriormente especificados, mediante comprovação através de ensaios 

desenvolvidos pelos fabricantes, de acordo com as Normas Brasileiras. 

É de inteira responsabilidade da CONTRATADA, o fornecimento de todos os 

materiais, equipamentos e mão de obra de primeira linha necessária ao 
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cumprimento integral do objeto da obra, baseando-se nos projetos fornecidos e nos 

demais projetos a serem elaborados bem como nos respectivos memoriais 

descritivos, responsabilizando-se pelo atendimento a todos os dispositivos legais 

vigentes, bem como pelo cumprimento de normas técnicas da ABNT e demais 

pertinentes, normas de segurança. 

Todas as instalações deverão ser tanto quanto possíveis, embutidas, exceto nos 

casos especificados em projeto específico. 

Em caso de dúvidas, se não houver especificação em nenhum documento 

contratual, o padrão existente é o que deverá ser seguido, mas antes da execução, 

a fiscalização deverá ser consultada. 

Todos os serviços aqui especificados deverão ser executados conforme a boa 

técnica e por profissionais habilitados. 

Os materiais de construção que serão empregados deverão satisfazer as condições 

de 1º qualidade, não sendo admitidos materiais de qualidade inferior. 

A contratante se reserva o direito de impugnar a aplicação de qualquer material, 

desde que julgada suspeita a sua qualidade pela fiscalização. 

A empresa executora deverá fazer a anotação de responsabilidade técnica 

ART/CREA referente à execução dos serviços complementares, referente ao 

contrato. 

Ficarão a cargo exclusivo da empresa vencedora, todas as providências e despesas 

correspondentes às instalações provisórias da obra, compreendendo o 

aparelhamento, maquinaria e ferramentas necessárias à execução dos serviços. 

A obra deverá ser entregue totalmente limpa e os entornos isentos de entulhos. 

Qualquer modificação introduzida no projeto básico, detalhes ou especificações 

aprovadas, inclusive acréscimos, só será permitida com a autorização prévia da 

FISCALIZAÇÃO. 

A responsabilidade da CONTRATADA é integral para com a obra Contratada, nos 

termos do Código Civil Brasileiro. A presença da FISCALIZAÇÃO na obra não exime 

de responsabilidade a CONTRATADA. 

 

Os serviços que não estiverem de acordo com o projeto e especificações aprovadas 

serão, desmanchados e refeitos, conforme as determinações do Projeto, a expensas 

da CONTRATADA. Em caso de dúvidas quanto à interpretação dos projetos e deste 
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memorial, será consultada a FISCALIZAÇÃO. A obra obedecerá à boa técnica, 

atendendo às recomendações da ABNT e das Concessionárias locais. A obra será 

suprida de todos os materiais e equipamentos necessários para garantir a segurança 

e higiene dos operários. A obra será mantida permanentemente limpa. 

 

A CONTRATADA será responsável pela retirada do local dos trabalhos, no prazo de 

48 horas a contar da notificação da FISCALIZAÇÃO, de todo e qualquer material 

impugnado pela mesma. 

 

 

Inconfidentes,                            de 2022. 
 

 

 

 

 

 

_____________________________________ 

JULIANA FURLANETTO PEREIRA 
Arquiteta e urbanista – CAU/SP: A191387-5 

Chefe de Administração de Obras 
 

 

 

 

___________________ 

ROSÂNGELA MARIA DANTAS 

Prefeita Municipal 

 
 
 


