
PREFEITURA DE INCONFIDENTES

ITEM FONTE CÓDIGO UNIDADE QUANTIDADE DESCRIÇÃO CALCULOS

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 SETOP ED-50152 UND 1

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA 
GALVANIZADA (3,00X1,50M)- EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 A FIXADAS 
COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGAU 
2" ENRIJECIDA COM METALON 20X20, SUPORTE EM EUCALIPTO 
AUTOCLAVADO PINTADAS

Placa de obra confome medidaas estipuladas na composição
3,00 x 1,50 m

2.0

2.1 SETOP ED-9935 M² 432,00
 PREPARAÇÃO PARA PINTURA (EPÓXI) EM PISO, INCLUSIVE UMA (1 ) 

DEMÃO DE PRIMER EPÓXI
Quadra poliesportiva, dimensões: 27,0x16,0=432M²

2.2 SETOP ED-9937 M² 432,00
PINTURA EPÓXI EM PISO, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE PRIMER 

EPÓXI, INCLUSIVE LIMPEZA DA SUPERFÍCIE A SER APLICADO 
MATERIAL

Quadra poliesportiva, dimensões: 27,0x16,0=432M²

2.3 SETOP ED-50460 Metro linear 214,29
PINTURA ACRÍLICA PARA PISO EM FAIXA DE DEMARCAÇÃO DE 

QUADRA, DUAS (2) DEMÃOS, FAIXA COM LARGURA DE 5 CM
(2 faixas x 27,01m) + (5 faixas x 18,00m) + (4 faixas x 9,00m) + (4 faixas x 
3,25m) + (2 faixas x 3,00m) + 15,27 = 214,29m

2.4 SETOP ED-50505 M² 1164,79 LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOÇÃO DE TINTA

P1= 26,85x7,40=198,69 ; P2=29,0x7,40=214,60 - 18,90=195,70 ; 
P3=11,25x7,40=83,25 ; P4=9,0x1,10=9,9 ; P5=29,0x7,40=214,60 ; 
P6=9,0x4,25=38,25 ; P7interno e externo=2,05x2,50x2=10,25 ; 
P8interno=4,80x3,0=14,40 / P8externo=5,10x3,0=15,30 ; P9=2,05x3,0=6,15 ; 
P10=6,30x7,40=46,62 ; P11=34,20x7,40=253,08-18,90=234,18; 
INCLUIR LIXAMENTO ARQUIBANCADA= 97,50M²

2.5 SETOP ED-50508 L M² 308,38
LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIE METÁLICA PARA REMOÇÃO DE 

TINTA

PORTÃO A: 2,00X2,47=4,94 ; PORTÃO B=1,45X2,20=3,19 ; Porta Metálica: 
0,80x2,10=1,68 ; PILARES= 7 UND = 5,80X0,60=3,48 l 5,80X0,20=1,16 l 
3,48+1,16x2= 9,28X7=64,96 ; 7UND=7,35X0,60=4,41 l 7,35X0,20=1,47 l 
4,41+1,47x2=11,76X7= 82,32; ARCOS= 7 UND = 27x0,60=16,20 l 
27x0,20=5,40 l 16,20+5,4x2=21,6x7=151,20 

2.6 SETOP ED-50514 M² 1164,79
PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ACRÍLICA) 

EM PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO

P1= 26,85x7,40=198,69 ; P2=29,0x7,40=214,60 - 18,90=195,70 ; 
P3=11,25x7,40=83,25 ; P4=9,0x1,10=9,9 ; P5=29,0x7,40=214,60 ; 
P6=9,0x4,25=38,25 ; P7interno e externo=2,05x2,50x2=10,25 ; 
P8interno=4,80x3,0=14,40 / P8externo=5,10x3,0=15,30 ; P9=2,05x3,0=6,15 ; 
P10=6,30x7,40=46,62 ; P11=34,20x7,40=253,08-18,90=234,18; 
INCLUIR ARQUIBANCADA= 97,50M²

2.7 SETOP ED-50451 M² 97,50
PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE 

SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)
ARQUIBANCADA= 97,50M²

2.8 SETOP ED-50498 M² 1067,29
PINTURA LÁTEX (PVA) EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE 

SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)

P1= 26,85x7,40=198,69 ; P2=29,0x7,40=214,60 - 16,20=198,40 ; 
P3=11,25x7,40=83,25 ; P4=9,0x1,10=9,9 ; P5=29,0x7,40=214,60 ; 
P6=9,0x4,25=38,25 ; P7interno e externo=2,05x2,50x2=10,25 ; 
P8interno=4,80x3,0=14,40 / P8externo=5,10x3,0=15,30 ; P9=2,05x3,0=6,15 ; 
P10=6,30x7,40=46,62 ; P11=34,20x7,40=253,08-16,20=236,88 ; 

2.9 SETOP ED-50491 M² 316,38
PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO, DUAS (2) DEMÃOS, 

INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO

PORTÃO A: 2,00X2,47=4,94 ; PORTÃO B=1,45X2,20=3,19 ; Porta Metálica: 
0,80x2,10=1,68 ; PILARES= 7 UND = 5,80X0,60=3,48 l 5,80X0,20=1,16 l 
3,48+1,16x2= 9,28X7=64,96 ; 7UND=7,35X0,60=4,41 l 7,35X0,20=1,47 l 
4,41+1,47x2=11,76X7= 82,32; ARCOS= 7 UND = 27x0,60=16,20 l 
27x0,20=5,40 l 16,20+5,4x2=21,6x7=151,20  + PORTÃO NOVO=5M² + PORTA 
NOVA: 3M²

2.10 SETOP RO-41443 M² 30,00
ANDAIME SUSPENSO COM PISO EM PRANCHAS DE MADEIRA 

(EXECUÇÃO, INCLUINDO O FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS 
MATERIAIS)

-

2.11 SETOP ED-48246 M² 30,00
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME METÁLICO PARA FACHADA 

COM PISO METÁLICO, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO ANDAIME E 
RODAPÉ/GUARDA-CORPO EM MADEIRA

-

2.12 SETOP ED-48479 M² 208,00
DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO OU CONTRAPISO DE ARGAMASSA 

ESPESSURA MÁXIMA DE 10CM, INCLUSIVE AFASTAMENTO
Área envoltória das bordas do piso da quadra: 120 m²

2.13 SETOP ED-51132 M³ 10,00
CARGA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO - 

MECÂNICA
-

2.14 SETOP ED-51127 M³ 10,00
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO 

DMT <= 1 KM (DENTRO DO PERÍMETRO URBANO)
-

2.15 SETOP ED-50600 M² 208,00
APLICAÇÃO DE LONA PRETA, ESP. 150 MICRAS, INCLUSIVE 

FORNECIMENTO
Área envoltória das bordas do piso da quadra: 120 m² + área apliada camarim

2.16 SETOP ED-48300 KG 180,00
ARMADURA DE TELA DE AÇO CA-60 B SOLDADA TIPO Q-92 (DIÂMETRO 

DO FIO: 4,20 MM / DIMENSÕES DA TRAMA: 150 X 150 MM / TIPO DA 
MALHA: QUADRANGULAR

Área envoltória das bordas do piso da quadra: 120 m² + área apliada camarim

2.17 SETOP ED-50569 M² 208,00
CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO 

E AREIA), ESP. 50MM
Área envoltória das bordas do piso da quadra: 120 m² + área apliada camarim

2.18 SETOP ED-48462 M² 78,00
DEMOLIÇÃO DE FORRO DE PERFIS EXCLUSIVE ESTRUTURA DE 

SUSTENTAÇÃO COM AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO
PALCO

2.19 SETOP ED-48247 M² 10,00
CONSTRUÇÃO/MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME PARA 

REVESTIMENTO INTERNO DE FORROS
-

2.20 SETOP ED-49686 M² 78,00 FORRO DE GESSO EM PLACAS ACARTONADAS - FGE PALCO + ÀREA ENVOLTÓRIA AO CAMARIM

2.21 SETOP ED-48232 M² 25,00
ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 14CM, 
PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO

 REFAZER PAREDE P8 ; ABERTURA EM BAIXO DA RAMPA DE ACESSO 
AO PALCO; FECHAMNENTO ABERTURA DA RETIRADA DO PORTÃO 

EXISTENTE;

2.22 SETOP ED-50760 M² 40,00
REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) , 

COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, 
PREPARO MECÂNICO

 REFAZER PAREDE P8 ; ABERTURA EM BAIXO DA RAMPA DE ACESSO 
AO PALCO; FECHAMNENTO ABERTURA DA RETIRADA DO PORTÃO 

EXISTENTE;

2.23 SETOP ED-50474 M² 40,00
EMASSAMENTO EM PAREDE COM MASSA ACRÍLICA, DUAS (2) DEMÃOS, 

INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA

 REFAZER PAREDE P8 ; ABERTURA EM BAIXO DA RAMPA DE ACESSO 
AO PALCO; FECHAMNENTO ABERTURA DA RETIRADA DO PORTÃO 

EXISTENTE;

2.24 SETOP ED-48443 M² 9,00
DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO - COM EQUIPAMENTO ELÉTRICO, 

INCLUSIVE AFASTAMENTO

 REFAZER PAREDE P8 ; ABERTURA EM BAIXO DA RAMPA DE ACESSO 
AO PALCO; FECHAMNENTO ABERTURA DA RETIRADA DO PORTÃO 

EXISTENTE;
2.25 SETOP ED-50985 M² 8,00 PORTÃO EM PERFIL E CHAPA METÁLICA COLOCADO COM CADEADO PORTÃO NOVO + PORTA SALINHA PALCO

2.26 SETOP ED-48438 m 30,00
REMOÇÃO DE CALHA EM CHAPA GALVANIZADA OU EM PVC, COM 

REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO
CAPTURA DE VAZAMENTOS DE AGUA DE CHUVA

2.27 SETOP ED-48446 m 10,00
REMOÇÃO DE CONDUTOR DE CHAPA GALVANIZADA OU PVC, 

INCLUSIVE AFASTAMENTO
CAPTURA DE VAZAMENTOS DE AGUA DE CHUVA

2.28 SETOP ED-48506 m 30,00
REMOÇÃO DE RUFO DE CHAPA GALVANIZADA, INCLUSIVE 

AFASTAMENTO
CAPTURA DE VAZAMENTOS DE AGUA DE CHUVA

2.29 SETOP ED-50661 m 30,00
CALHA EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,5MM (GSG-26), COM 

DESENVOLVIMENTO DE 33CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL 
VERTICAL

CAPTURA DE VAZAMENTOS DE AGUA DE CHUVA

2.30 SETOP ED-50684 m 30,00
RUFO E CONTRA-RUFO EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,5MM ( GSG-

26), COM DESENVOLVIMENTO DE 25CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL 
VERTICAL

CAPTURA DE VAZAMENTOS DE AGUA DE CHUVA

2.31 SETOP ED-50670 m 10,00 CONDUTOR EM AÇO GALVANIZADO 100 MM CAPTURA DE VAZAMENTOS DE AGUA DE CHUVA

2.32 SETOP ED-51148  U 4,00
RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTE, EM CONCRETO SIMPLES FCK = 

25 MPA, DESEMPENADA, COM PINTURA INDICATIVA, 02 DEMÃOS
RAMPA DE ASSESSIBILIDADE AO PALCO

2.33 SETOP ED-50464 m² 200,00
PINTURA COM RESINA ACRÍLICA EM PISOS CIMENTADOS, DUAS (2 ) 

DEMÃOS, INCLUSIVE LIMPEZA DA SUPERFÍCIE A SER APLICADO 
MATERIAL

Área envoltória das bordas do piso da quadra: 120 m² 

2.34 SETOP ED-50266 M² 1000,00 LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA
LIMPEZA DE ÁREA TOTAL, INCLUSIVE JANELAS, BRISES, PISO, 

PAREDES E COBERTURA;
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