PREFEITURA DE INCONFIDENTES

PLANILHA ORGAMENTARIA DE CUSTOS

INSTITUICAO: PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES - MG FOLHA Ne: 01/01

OBRA: PINTURA INTERNA DO POLIESPORTIVO E PISO DE QUADRA DATA: NOV / 2022

LOCAL: Rua Barbara Heliodora, Centro, Inconfidentes, MG FORMA DE EXECUGAO:

FONTES: 062022_SETOP_SUL_SEM_DESONERACAO ) ADMINISTRACAO (X) ADMINISTRACAO

PRAZO DE EXECUGAO:

60 DIAS

DIRETA

INDIRETA

Composicao do BDI sugerida Intervalos admissiveis sem justificativa Composigio adotada BDI Proposto: 21,30%
Administragao Central (AC) De 3,80 % até 4,67% 4,50%
Lucro (L) De 6,64 % até 8,69% 6,50% BDI < (1+ (AC+S+R+G))x(1+DF)x(1+L)
Despesas Financeiras (DF) De 1,02 % até 1,21% 1,10% 1-0
Seguros (S) 0,30%
- De 0,32 % até 0,74%
Garantias (G) 0,30% Observacdo: Composigao do BDI, intervalos admissiveis e Férmula de Calculo
Riscos (R) De 0.50 % até 0,97% 0,80% nos termos do Acérdao 2622/2013 do TCU.
Tributos (1) De 4,65 % até 6,15% 6,00%
) B PRECO PREGO TOTAL COM
ITEM FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE UNITARIO QUANTIDADE PRECO TOTAL BDI
1 SERVICOS PRELIMINARES
FORNECIMENTO E COLOCAGAO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA
g (3,00X1,50M)- EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 A FIXADAS COM REBITES 540 E
11 SETOP ED-50152 PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METALICA VIGAU 2" ENRIJECIDA COM METALON UND IRE k)2 1,00 R$ 124924 | RS 1.515,36
20X20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS
TOTAL DO ITEM R$ 1.249,24| R$ 1.515,36
PINTURA INTERNA DO POLIESPORTIVO E PISO DE QUADRA
21 SETOP ED-9935 PREPARACAO PARA PINTURA (EPOXI) EM F’I’SO, INCLUSIVE UMA (1) DEMAO DE M2 R$ 18,95 432,00 RS$ 8.186.40 | RS 9.930,29
PRIMER EPOXI
g PINTURA EPOXI EM PISO, DUAS (2) DEMAOS, EXCLUSIVE PRIMER EPOXI, INCLUSIVE 2
2.2 SETOP ED-9937 LIMPEZA DA SUPERFICIE A SER APLICADO MATERIAL M R$ 25,29 432,00 R$ 10.925,28 | R$ 13.252,61
g PINTURA ACRILICA PARA PISO EM FAIXA DE DEMARCAGAO DE QUADRA, DUAS (2) .
2.3 SETOP ED-50460 DEMAOS. FAIXA COM LARGURA DE 5 CM Metro linear R$ 3,20 214,29 R$ 685,73 | R$ 831,81
2.4 SETOP ED-50505 LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOGAO DE TINTA M2 R$ 2,72 1164,79 R$ 3.168,23 | R$ 3.843,13




25 SETOP ED-50508 L LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFICIE METALICA PARA REMOGAO DE TINTA M RS 462 308,38 RS 142472 RS 1.728,22
) PREPARAGAO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LATEX/ACRILICA) EM PAREDE, ;

26 SETOP ED-50514 NOLUSIVE UMIA (1) DEMAG DE SELADOR AGRLICO M RS 575 1164,79 RS 6.697,54 | RS 8.124,27

27 SETOP EDs0451 | PNTURAACRILICAEM PAREDE, /EXQ%&%;&/@&%%%&%)SNE SELADOR ACRILICO E M RS 1399 97,50 RS 1364,03| RS 1.654,60

28 SETOP ED-50498 | PINTURALATEX (PVA) EM PAREDE, Egé‘ﬁ_fél%%“’éﬁgﬁg\%fs'VE SELADOR ACRILICO M RS 12,13 1067,29 RS 12.946,23 | R$ 15.704,07

29 SETOP ED-s0491 | PR A T B B D R o o L DEMAGS, INCLUSIVE UMA (1 M RS 31,65 316,38 RS 10013,43| RS 12.146,52
ANDAIME SUSPENSO COM PISO EM PRANCHAS DE MADEIRA (EXECUGAO, INCLUINDO O ,

2.10 SETOP RO-41443 FORNECIMENTO £ TRANSPORTE DOS MATERIAS) M RS 81,76 30,00 RS 2.452,80 | R$ 2.975,30

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME METALICO PARA FACHADA COM PISO
211 SETOP ED-48246 | METALICO, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO ANDAIME E RODAPE/GUARDA-CORPO EM v RS 7,52 30,00 RS 225,60 | R$ 273,66
MADEIRA

DEMOLIGAO DE PISO CIMENTADO OU CONTRAPISO DE ARGAMASSA ESPESSURA .

2.12 SETOP ED-48479 MAXIMEA DE 100N INGLUSIVE AFASTAMENTO M RS 16,42 208,00 RS 3.415,36 | R$ 414291

213 SETOP ED-51132 CARGA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHAO - MECANICA M RS 2,96 10,00 RS 29,60 R$ 35,91
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHAO DMT <= 1 KM ;

2.14 SETOP ED-51127 DENTRO DO PERIVIETRO URBANO) M RS 4,93 10,00 RS 49,30| R$ 59,80

2.15 SETOP ED-50600 APLICAGAO DE LONA PRETA, ESP. 150 MICRAS, INCLUSIVE FORNECIMENTO M RS 2,69 208,00 RS 550,52 | R$ 678,71

ARMADURA DE TELA DE AGO GA-60 B SOLDADA TIPO Q-92 (DIAMETRO DO FIO: 4,20 MM /

216 SETOP ED-48300 DIMENSOES DA TRAMA: 150 X 150 MM / TIPO DA MALHA: QUADRANGULAR KG B 2ess 180,00 RS 4075201 RS 4.943.31

tr sETop Epsose | CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAGO 1:3 (CIMENTO E AREIA). ESP. e R 5249 208,00 R 1091792 | R 1324368

2.18 SETOP EDasasr | DML D R RO D R e g, DF SUSTENTAGAOC COM M RS 1847 78,00 RS 144066 | RS 1.747,55

i sETop C04847 CONSTRUGAOMONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME PARA REVESTIMENTO e RS 1048 1000 R voaso| v o712

2.20 SETOP ED-49686 FORRO DE GESSO EM PLACAS ACARTONADAS - FGE v RS 50,01 78,00 RS 3.900,78 | R$ 473173
ALVENARIA DE VEDAGAO COM TIJOLO CERAMICO FURADO, ESP. 14CM, PARA ,

221 SETOP ED-48232 REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO M i 64,10 25,00 RS 1.602.50 | RS 1.943.87
REBOCO COM ARGAMASSA, TRAGO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) , COM ADITIVO .

222 SETOP ED-50760 IMPERMEABILIZANTE, ESP. 20MM, APLICAGAO MANUAL, PREPARO MECANICO M B R 40.00 RS 1.818.00 | RS 2:205.21

223 SETOP ED-50474 EVASSANENTO BN PAREDE O S R A DUAS (2) DEMACS, INCLUSIVE v RS 19,00 40,00 RS 760,00 R$ 921,90

- EToP Eb48443 DEMOLIGAO DE CONCRETO ARMADO - COM EQUIPAMENTO ELETRICO, INCLUSIVE e R 60.43 0.00 R 62067 | R 157,98

225 SETOP ED-50985 PORTAO EM PERFIL E CHAPA METALICA COLOCADO COM CADEADO M RS 473,08 8,00 RS 378464 | R$ 4590,85

REMOGAO DE CALHA EM CHAPA GALVANIZADA OU EM PVC, COM
2.26 SETOP ED-48438 REAPROVEITAMENTO. INGLUSIVE APASTAMENTO m RS 421 30,00 RS 126,30 | R$ 163,20
nar sETop 048446 REMOGAO DE CONDUTOR DE CHAPA GALVANIZADA OU PVC, INCLUSIVE N RS 512 1000 R s120| Rs 6211

AFASTAMENTO




2.28 SETOP ED-48506 REMOGAO DE RUFO DE CHAPA GALVANIZADA, INCLUSIVE AFASTAMENTO m RS 5,74 30,00 R$ 172,20 | R$ 208,88
CALHA EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,5MM (GSG-26), COM DESENVOLVIMENTO DE

2.29 SETOP ED-50661 35CM, INCLUSIVE IGAMENTO MANUAL VERTICAL m RS 43,46 30,00 RS 1.303,80 | R$ 1.581,54
RUFO E CONTRA-RUFO EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,5MM ( GSG-26), COM

2:30 SETOP ED-50684 DESENVOLVIMENTO DE 25CM, INCLUSIVE IGAMENTO MANUAL VERTICAL m IRes SR 30,00 RS 1011.30| RS 1.226,73

2.31 SETOP ED-50670 CONDUTOR EM ACO GALVANIZADO 100 MM m RS 209,32 10,00 R$ 2,093,220 | R$ 2.539,10
RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTE, EM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPA,

232 SETOP ED-51148 DESEMPENADA, COM PINTURA INDICATIVA, 02 DEMAOS v IRes 5l 400 R$ 149524 | RS 1.813,76

PINTURA COM RESINA ACRILICA EM PISOS CIMENTADOS, DUAS (2 ) DEMAOS, N

233 SETOP ED-50464 INCLUSIVE LIMPEZA DA SUPERFICIE A SER APLICADO MATERIAL m e S 200,00 R$ 1.966,00 | R$ 2:384,80

2.34 SETOP ED-50266 LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA M2 RS 6,43 1000,00 RS 6.430,00 | R$ 7.799,73

TOTAL DO ITEM RS 105.822,38 | R$ 128.364,92

TOTAL GERAL DA OBRA] R$ 107.071,62] R$ 129.880,28 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES - MG

INCONFIDENTES, 25 de novembro de 2022.

JULIANA FURLANETTO PEREIRA
ARQUITETA E URBANISTA - CAU/SP: A191387-5
Chefe administrativa de Obras



