
PREFEITURA DE INCONFIDENTES

INSTITUIÇÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES - MG FOLHA Nº: 01/01

OBRA:  PINTURA INTERNA DO POLIESPORTIVO E PISO DE QUADRA DATA: NOV / 2022

LOCAL: Rua Barbara Heliodora, Centro, Inconfidentes, MG FORMA DE EXECUÇÃO: 

FONTES: (   )
ADMINISTRAÇÃO 

DIRETA
( X )

 ADMINISTRAÇÃO 
INDIRETA 

60 DIAS

Intervalos admissíveis sem justificativa BDI  Proposto: 21,30%

De 3,80 % até 4,67%

De 6,64 % até 8,69%

De 1,02 % até 1,21%

De 0,50 % até 0,97%

De 4,65 % até 6,15%

ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE
 PREÇO 

UNITÁRIO  
QUANTIDADE  PREÇO TOTAL 

 PREÇO TOTAL COM 
BDI 

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 SETOP ED-50152

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA 
(3,00X1,50M)- EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 A FIXADAS COM REBITES 540 E 

PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGAU 2" ENRIJECIDA COM METALON 
20X20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS

UND  R$          1.249,24 1,00  R$                      1.249,24  R$                     1.515,36 

TOTAL DO ITEM  R$                      1.249,24  R$                     1.515,36 

2.1 SETOP ED-9935
 PREPARAÇÃO PARA PINTURA (EPÓXI) EM PISO, INCLUSIVE UMA (1 ) DEMÃO DE 

PRIMER EPÓXI
M²  R$               18,95 432,00  R$                      8.186,40  R$                     9.930,29 

2.2 SETOP ED-9937
PINTURA EPÓXI EM PISO, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE PRIMER EPÓXI, INCLUSIVE 

LIMPEZA DA SUPERFÍCIE A SER APLICADO MATERIAL
M²  R$               25,29 432,00  R$                    10.925,28  R$                   13.252,61 

2.3 SETOP ED-50460
PINTURA ACRÍLICA PARA PISO EM FAIXA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA, DUAS (2) 

DEMÃOS, FAIXA COM LARGURA DE 5 CM
Metro linear  R$                 3,20 214,29  R$                         685,73  R$                        831,81 

2.4 SETOP ED-50505 LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOÇÃO DE TINTA M²  R$                 2,72 1164,79  R$                      3.168,23  R$                     3.843,13 

PINTURA INTERNA DO POLIESPORTIVO E PISO DE QUADRA

Observação: Composição do BDI, intervalos admissíveis e Fórmula de Cálculo 
nos termos do Acórdão 2622/2013 do TCU.
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2.5 SETOP ED-50508 L LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIE METÁLICA PARA REMOÇÃO DE TINTA M²  R$                 4,62 308,38  R$                      1.424,72  R$                     1.728,22 

2.6 SETOP ED-50514
PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ACRÍLICA) EM PAREDE, 

INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO
M²  R$                 5,75 1164,79  R$                      6.697,54  R$                     8.124,27 

2.7 SETOP ED-50451
PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E 

MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)
M²  R$               13,99 97,50  R$                      1.364,03  R$                     1.654,60 

2.8 SETOP ED-50498
PINTURA LÁTEX (PVA) EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO 

E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)
M²  R$               12,13 1067,29  R$                    12.946,23  R$                   15.704,07 

2.9 SETOP ED-50491
PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) 

DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO
M²  R$               31,65 316,38  R$                    10.013,43  R$                   12.146,52 

2.10 SETOP RO-41443
ANDAIME SUSPENSO COM PISO EM PRANCHAS DE MADEIRA (EXECUÇÃO, INCLUINDO O 

FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS MATERIAIS)
M²  R$               81,76 30,00  R$                      2.452,80  R$                     2.975,30 

2.11 SETOP ED-48246
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME METÁLICO PARA FACHADA COM PISO 

METÁLICO, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO ANDAIME E RODAPÉ/GUARDA-CORPO EM 
MADEIRA

M²  R$                 7,52 30,00  R$                         225,60  R$                        273,66 

2.12 SETOP ED-48479
DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO OU CONTRAPISO DE ARGAMASSA ESPESSURA 

MÁXIMA DE 10CM, INCLUSIVE AFASTAMENTO
M²  R$               16,42 208,00  R$                      3.415,36  R$                     4.142,91 

2.13 SETOP ED-51132 CARGA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO - MECÂNICA M³  R$                 2,96 10,00  R$                           29,60  R$                          35,91 

2.14 SETOP ED-51127
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO DMT <= 1 KM 

(DENTRO DO PERÍMETRO URBANO)
M³  R$                 4,93 10,00  R$                           49,30  R$                          59,80 

2.15 SETOP ED-50600 APLICAÇÃO DE LONA PRETA, ESP. 150 MICRAS, INCLUSIVE FORNECIMENTO M²  R$                 2,69 208,00  R$                         559,52  R$                        678,71 

2.16 SETOP ED-48300
ARMADURA DE TELA DE AÇO CA-60 B SOLDADA TIPO Q-92 (DIÂMETRO DO FIO: 4,20 MM / 

DIMENSÕES DA TRAMA: 150 X 150 MM / TIPO DA MALHA: QUADRANGULAR
KG  R$               22,64 180,00  R$                      4.075,20  R$                     4.943,31 

2.17 SETOP ED-50569
CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 

50MM
M²  R$               52,49 208,00  R$                    10.917,92  R$                   13.243,68 

2.18 SETOP ED-48462
DEMOLIÇÃO DE FORRO DE PERFIS EXCLUSIVE ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO COM 

AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO
M²  R$               18,47 78,00  R$                      1.440,66  R$                     1.747,55 

2.19 SETOP ED-48247
CONSTRUÇÃO/MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME PARA REVESTIMENTO 

INTERNO DE FORROS
M²  R$               10,48 10,00  R$                         104,80  R$                        127,12 

2.20 SETOP ED-49686 FORRO DE GESSO EM PLACAS ACARTONADAS - FGE M²  R$               50,01 78,00  R$                      3.900,78  R$                     4.731,73 

2.21 SETOP ED-48232
ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 14CM, PARA 

REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO
M²  R$               64,10 25,00  R$                      1.602,50  R$                     1.943,87 

2.22 SETOP ED-50760
REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) , COM ADITIVO 

IMPERMEABILIZANTE, ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO
M²  R$               45,45 40,00  R$                      1.818,00  R$                     2.205,27 

2.23 SETOP ED-50474
EMASSAMENTO EM PAREDE COM MASSA ACRÍLICA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE 

LIXAMENTO PARA PINTURA
M²  R$               19,00 40,00  R$                         760,00  R$                        921,90 

2.24 SETOP ED-48443
DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO - COM EQUIPAMENTO ELÉTRICO, INCLUSIVE 

AFASTAMENTO
M²  R$               69,43 9,00  R$                         624,87  R$                        757,98 

2.25 SETOP ED-50985 PORTÃO EM PERFIL E CHAPA METÁLICA COLOCADO COM CADEADO M²  R$             473,08 8,00  R$                      3.784,64  R$                     4.590,85 

2.26 SETOP ED-48438
REMOÇÃO DE CALHA EM CHAPA GALVANIZADA OU EM PVC, COM 

REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO
m  R$                 4,21 30,00  R$                         126,30  R$                        153,20 

2.27 SETOP ED-48446
REMOÇÃO DE CONDUTOR DE CHAPA GALVANIZADA OU PVC, INCLUSIVE 

AFASTAMENTO
m  R$                 5,12 10,00  R$                           51,20  R$                          62,11 



2.28 SETOP ED-48506 REMOÇÃO DE RUFO DE CHAPA GALVANIZADA, INCLUSIVE AFASTAMENTO m  R$                 5,74 30,00  R$                         172,20  R$                        208,88 

2.29 SETOP ED-50661
CALHA EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,5MM (GSG-26), COM DESENVOLVIMENTO DE 

33CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL
m  R$               43,46 30,00  R$                      1.303,80  R$                     1.581,54 

2.30 SETOP ED-50684
RUFO E CONTRA-RUFO EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,5MM ( GSG-26), COM 

DESENVOLVIMENTO DE 25CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL
m  R$               33,71 30,00  R$                      1.011,30  R$                     1.226,73 

2.31 SETOP ED-50670 CONDUTOR EM AÇO GALVANIZADO 100 MM m  R$             209,32 10,00  R$                      2.093,20  R$                     2.539,10 

2.32 SETOP ED-51148
RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTE, EM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPA, 

DESEMPENADA, COM PINTURA INDICATIVA, 02 DEMÃOS
 U  R$             373,81 4,00  R$                      1.495,24  R$                     1.813,76 

2.33 SETOP ED-50464
PINTURA COM RESINA ACRÍLICA EM PISOS CIMENTADOS, DUAS (2 ) DEMÃOS, 

INCLUSIVE LIMPEZA DA SUPERFÍCIE A SER APLICADO MATERIAL
m²  R$                 9,83 200,00  R$                      1.966,00  R$                     2.384,80 

2.34 SETOP ED-50266 LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA M²  R$                 6,43 1000,00  R$                      6.430,00  R$                     7.799,73 

TOTAL DO ITEM  R$                  105.822,38  R$                 128.364,92 

 R$                  107.071,62  R$                 129.880,28 

Chefe administrativa de Obras

JULIANA FURLANETTO PEREIRA

TOTAL GERAL DA OBRA

INCONFIDENTES, 25 de novembro de 2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES - MG
ARQUITETA E URBANISTA - CAU/SP: A191387-5


