PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES
ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ: 18.028.829/0001-68
RUA ENGENHEIRO ALVARES MACIEL, 190 — CENTRO - INCONFIDENTES — MG
P e CEP: 37576-000 - TELEFAX: (35) 3464-1000 / 3464-1888
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MUNICIPIO: Inconfidentes — Minas Gerais

OBRA: Loteamento de interesse social - Fase |

LOCAL: Bairro Monjolinho, Inconfidentes — Minas Gerais

INTRODUCAO:
O presente memorial foi elaborado tendo por objetivo estabelecer as diretrizes gerais e fixar

caracteristicas técnicas a serem observadas na execucdo das obras e servicos de
‘LOTEAMENTO DE INTERESSE SOCIAL - FASE 1” devendo ser rigorosamente
obedecidas tornando-se parte integrante do Contrato de Construcdo como se nele
estivessem transcritas. Portanto, ficam aqui denominados, respectivamente, a Prefeitura
Municipal de Inconfidentes como PREFEITURA, e a EMPRESA, responséavel pela
execucdo da obra, como CONTRATADA, e a fiscalizac&o da obra, como FISCALIZACAO.
. Serao exigidos, na execucdo dos servigos assim como na aquisicdo dos materiais,
as normas aprovadas ou recomendadas e as especificacdes ou métodos de ensaios, de
acordo com os padrbes da ABNT.

. Quaisquer divergéncias entre as especificacbes e 0s projetos, prevalecerdo as
contidas no presente e, em seguida, nos projetos especificos ou normas pertinentes.

. Qualguer modificacdo introduzida no projeto béasico, detalhes ou especificacdes
aprovadas, inclusive acréscimos, s6 sera permitida com a autorizacdo prévia da
FISCALIZACAO.

. A responsabilidade da CONTRATADA ¢é integral para com a obra contratada, nos
termos do Codigo Civil Brasileiro. A presenca da FISCALIZACAO na obra ndo exime de
responsabilidade a CONTRATADA.

. Os servicos que ndo estiverem de acordo com as plantas e especificacbes
aprovadas serao, desmanchados e refeitos, conforme as determinagbes do Projeto, a
expensas da CONTRATADA.

. Em caso de davidas quanto a interpretacdo dos projetos e deste memorial, sera
consultada a FISCALIZACAO.
. Somente com a prévia e expressa autorizacdo da PREFEITURA, serdo admitidas

subempreitadas de servicos especializados, sendo estes de responsabilidade direta da
CONTRATADA.
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. A CONTRATADA sera responsavel pela retirada do local dos trabalhos, no prazo de
48 horas a contar da notificacdo da FISCALIZACAO, de todo e qualquer material
impugnado pela mesma.

. A obra obedecera a boa técnica, atendendo as recomendacdes da ABNT e das
Concessionérias locais.

. A obra sera suprida de todos 0s materiais e equipamentos necessarios para garantir
a seguranca e higiene dos operarios.

. A obra sera mantida permanentemente limpa.

LOTEAMENTO DE INTERESSE SOCIAL - FASE |

1 SERVICOS INICIAIS
1.1 ADMINISTRACAO LOCAL
1.1.1 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Responséavel pela organizacdo em geral do trabalho de diversos outros profissionais que

realizardo os servicos neste empreendimento

1.1.2 ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Engenheiro Responséavel pela execugao da obra.

1.1.3 APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
Responsavel pela integracdo dos trabalhos do canteiro e escritério.

1.1.4 TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Sera realizado toda a medicdo e alocacdo de ruas, guias, sarjetas, calcadas e lotes,

conforme projeto Urbanistico, em anexo.

1.2 CANTEIRO DE OBRAS

1.2.1 EXECUCAO DE REFEITORIO EM CANTEIRO DE _OBRA EM CHAPA DE
MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS.
AF 02/2016

Para fins de especificacao, foram consideradas as seguintes etapas de execug¢éo da obra:
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Fundacao em baldrame: escavacao, execucao do lastro de concreto e da alvenaria de bloco
de concreto, e reaterro da vala;

Piso: execucéo do contrapiso na parte interna e na cal¢cada ao redor da edificacéo;
Levantamento das paredes até 1,10 m em chapa de madeira compensada e fechamento
do restante com tela plastica tecida fixada em pontaletes de 7,5 x 7,5 cm;

Cobertura: instalacdo de trama de madeira, composta por tercas para telhados de até duas
aguas, e assentamento de telhas de fibrocimento;

Execucdo das instalacGes hidraulica e elétrica, com insercdo da bancada de marmore,
lavatorio e dos acessorios;

Instalacdo da esquadria;

Execucéo do forro.

1.2.2 EXECUCAO DE DEPOSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO. AF_04/2016

Para fins de especificacédo, foram consideradas as seguintes etapas de execucédo da obra:

Fundacao em baldrame: escavacéao, execucao do lastro de concreto e da alvenaria de bloco
de concreto, e reaterro da vala,;

Piso: execucéo do contrapiso em toda a edificacdo e calcada externa,

Levantamento das paredes (em chapa de madeira compensada);

Cobertura: instalacdo de trama de madeira, composta por tercas para telhados de até duas
aguas, e assentamento de telhas de fibrocimento;

Execucao das instalagfes elétricas;

Instalacdo das esquadrias

1.2.3 EXECUCAO DE SANITARIO E VESTIARIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA
DE MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO. AF_02/2016

Para fins de especificacdo, foram consideradas as seguintes etapas de execug¢éo da obra:
Fundacdo em baldrame: escavacao, execuc¢ao do lastro de concreto e da alvenaria de bloco
de concreto, e reaterro da vala;

Piso: execucdo do contrapiso na parte interna e na calgcada ao redor da edificacao,
execucao de piso cimentado liso nos vestiarios e colocacdo de piso cerdmico nos lavabos

sobre contrapiso em concreto nao estrutural;
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Levantamento das paredes (em chapa de madeira compensada e alvenaria na area
molhada);

Revestimento com material impermeavel (barra lisa de cimento e areia) nas paredes
internas dos chuveiros de 1,80 m e de 1,00 x 1,00 m sobre os lavatorios;

Cobertura: instalagdo de trama de madeira, composta por tercas para telhados de até duas
aguas, e assentamento de telhas de fibrocimento;

Execucédo das instalacdes hidraulica e elétrica, com insercéo das loucas e dos acessorios;
Instalacdo das esquadrias;

Execucéo do forro

1.3 IDENTIFICACAO

1.3.1 FORNECIMENTO E COLOCACAO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA
GALVANIZADA #26, ESP. 045 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINILICO,
AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METALICA DE
METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO
AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMAOS

Fixacdo de placa de obra em suporte de eucalipto autoclavado, inclusive pintura latex (pva)

em superficie de madeira, em duas (2) deméaos e escavagdo (montagem);
Placa de obra em chapa galvanizada enrijecida, plotada com adesivo vinilico, fixada com
rebites 4,8x40mm, em estrutura metalica de metalon 20x20mm, esp. 1, 25mm, exclusive

suporte em eucalipto — padréo governo de minas gerais (fabricagdo).

1.4 AJUSTES E TERRAPLENAGEM

1.4.1 ESCAVACAO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E
TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS
(100HP/LAMINA: 2,19M3) E CAMINHAO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATE
200M. AF 07/2020

a. Itens e suas caracteristicas

» Servente com encargos complementares: auxilia na execugdo da escavacao,
coordenando as manobras dos equipamentos;
» Trator de esteiras: utilizado para escavacéao do solo;

» Carga, manobra e descarga: composic¢ao auxiliar;
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Caminh&o basculante: utilizado para o transporte do material.

Equipamento

Trator de esteiras, poténcia 100 hp, peso operacional 9,4 t, com lamina de 2,19 m3;
P& carregadeira sobre pneus 128 HP, capacidade da cacamba 1,7 a 2,8 m3, peso
operacional de 11632 kg;

Caminh&o basculante de 10m3.

Critérios para quantificacéo dos servicos

Utilizar o volume geométrico do material a ser escavado com o trator de esteira
descrito na composigao.

Critérios de aferi¢édo

Para o levantamento dos indices de produtividade dos equipamentos foi considerada
a capacidade da lamina descrita ha composicao;

Para o célculo dos tempos de execucao foram consideradas velocidades de corte e
volta do trator;

Para contemplar os esforcos de carga, descarga e transporte do material foram
consideradas composicdes auxiliares;

Foi considerado empolamento de 1,25 do solo de 1a categoria, nos coeficientes de
escavacao, carga, descarga e transporte de solo;

Escavacao:

CHP: Considera os tempos de corte (ida e volta);

CHI: Considera os tempos improdutivos dos processos

Execucéo

Utilizar o tipo de trator e a lamina, considerando o tipo de trabalho e o material a ser
movimentado;

Realizar o corte com a lamina do trator;

O material cortado sera posteriormente carregado com a pa carregadeira e

transportado como caminh&o basculante de 10 m3 até 200 m de distancia.
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ESCAVACAOQO VERTICAL A CEU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA,
INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1@
CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA: 0,8 M3/ 111HP),
FROTA DE 10 CAMINHOES BASCULANTES DE 10 M3, DMT DE 6 KM E
VELOCIDADE MEDIA22KM/H. AF_05/2020

ltens e suas caracteristicas

Escavadeira hidraulica: poténcia de 111 HP e cacamba com capacidade de 0,8 ms.
Caminhdo basculante: capacidade de 10 m3.

Servente: profissional responséavel por apontar o nimero de caminhdes carregados
e orientar sua manobra.

Equipamento

Escavadeira hidraulica sobre esteiras, cacamba com capacidade de 0,8 m3, peso
operacional de 17 T e poténcia bruta de 111 HP.

Caminh&o basculante capacidade de 10 m3, trucado cabine simples, peso bruto total
23.000 kg, carga util maxima 15.935 kg, distancia entre eixos 4,80 m, poténcia 230
CV inclusive cacamba metalica.

Critérios para quantificacdo dos servicos

Volume de corte geométrico definido pela topografia.

Critérios de afericdo - Fator de empolamento — 0,8.

FTT (Fator de Tempo de Trabalho) — 0,8.

Para fins de célculo da produtividade do servente, foi considerado um servente para
cada escavadeira presente na obra.

Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) dos
equipamentos da seguinte forma:

Escavadeira:

CHP: considera os tempos de carregamento e manobra do caminh&o.

CHI: considera os tempos improdutivos do processo, calculado a partir do fator FTT.
Caminh&o:

CHP: considera os tempos de carregamento e descarregamento, manobra e
percurso de ida e volta do caminh&o.

CHI: considera as esperas do caminhdo e os tempos improdutivos do processo,
calculado a partir do

Pagina 6 de 37



PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES
ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ: 18.028.829/0001-68
RUA ENGENHEIRO ALVARES MACIEL, 190 — CENTRO - INCONFIDENTES — MG
P e CEP: 37576-000 - TELEFAX: (35) 3464-1000 / 3464-1888

% <
NONFIDES

> fator FTT.

» Os tempos de carregamento foram calculados a partir dos valores medidos em
campo, considerando a capacidade do caminh&o, a poténcia e o volume da cacamba
da escavadeira. Para as condi¢des desta composi¢éo, o tempo mediano encontrado
foi de 3 minutos e 21 segundos.

» Os tempos de manobra foram calculados a partir dos valores medidos em campo.
Para obras de edificacédo, o tempo considerado para manobra foi de 2 minutos; para
obras de infraestrutura, o tempo considerado foi de 1 minuto e 48 segundos.

» Os tempos de descarregamento foram calculados a partir dos valores medidos em
campo. Para destinacdo do material escavado interna a obra (onde h4 compensacao
de corte-aterro dentro do mesmo empreendimento, sem restringir o acesso dos
caminhdes), o tempo mediano de descarregamento encontrado foi de 2 minutos;
para destinacdo do material escavado externa a obra (em aterro fora do
empreendimento com controle de acesso de caminhdes), o tempo mediano de
descarregamento encontrado foi de 10 minutos e 18 segundos.

» Para DMT de até 1km foi considerado que o material escavado tera destinacao
interna a obra, enquanto para DMT de 2 a 6 km, foi considerado que o material
escavado tera destinacao externa a obra.

> A afericdo considera coletas de infraestrutura com tipologias variadas, sendo elas:

» Duplicacéo e melhorias de rodovia com escavacao de taludes na regido Sul-Sudeste;

> Extracdo de material para empréstimo para obras de terraplenagem em vias na
regido Centro-Oeste;

» Escavacdo de lagoas para estacdo de tratamento de esgoto na regiao Norte-
Nordeste;

» Exploracéo de caixa de empreéstimo para viario na regido Centro-Oeste

e. Execucéo
Realizar o corte do material a ser escavado com escavadeira hidraulica e deposita-
lo diretamente na cagcamba do caminh&o basculante até atingir a capacidade dele.

» Continuar o mesmo procedimento para os demais caminhdes basculantes até atingir

a cota prevista de escavacgao.
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Apbs serem carregados, os caminhdes basculantes transportardo o material
escavado ao aterro previsto para frente de trabalho e retornardo para serem

novamente carregad 0S.

ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF 11/2019

ltens e suas caracteristicas

Trator de esteiras: equipamento utilizado para espalhar material de primeira
categoria.

Equipamento

Trator de esteiras, poténcia 150 hp, peso operacional 16,7 t, com roda motriz elevada
e lamina 3,18 m3.

Critérios para quantificacéo dos servicos

Utilizar o volume geométrico, em metros cubicos, de material de primeira categoria,
a ser espalhado.

Critérios de afericédo

O trator de esteiras é utilizado na composicdo apenas para executar a tarefa de
espalhamento dos materiais.

As produtividades desta composi¢cdo nao contemplam as atividades de remocéo de
camada vegetal, limpeza de terreno, corte e escavacao. Para tais atividades, utilizar
composicao especifica de cada servico.

As produtividades desta composi¢cdo ndo contemplam nos indices o transporte de
material feito por caminhdes basculantes para as frentes de servico.

As produtividades desta composi¢do nao contemplam as atividades de remocéo de
camada vegetal, limpeza de terreno, corte e escavacao. Para tais atividades, utilizar
composicao especifica de cada servico.

Esta composicao é valida para materiais de 12 categoria.

Esta composicéo € valida para trabalho diurno.

CHP: considera o tempo em que o equipamento esta efetivamente executando o
servigo.

CHI: considera os tempos em que 0 equipamento esta parado.

Os ensaios, coletas de amostras e testes realizados antes, durante e apds a

concluséo do servigo ndo estdao comtemplados na composicao.

Pagina 8 de 37



P

Q <
SONFIDES

e.
>

>

144

PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES
ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ: 18.028.829/0001-68
RUA ENGENHEIRO ALVARES MACIEL, 190 — CENTRO - INCONFIDENTES — MG
CEP: 37576-000 - TELEFAX: (35) 3464-1000 / 3464-1888

Execucéo
O material é transportado através de caminhdes basculantes que o despeja na frente
de servico (o transporte ndo esta incluso na composicao).

O trator de esteiras espalha o material até atingir a espessura prevista em projeto.

COMPACTACAO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR INTERMEDIARIO

O aterro devera ser compactado com controle e devera seguir a recomendacéo de 100%

do proctor intermediario.

2 DRENAGEM
2.1 TUBULACAO

2.1.1

d)

ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 15 M (MEDIA

MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO), RETROESCAV.

(0,26 M3), LARG.DE0.8MA 1,5M, EM SOLO MOLE, LOCAIS COM BAIXO NIVEL

DE INTERFERENCIA. AF_02/2021

Itens e suas caracteristicas:

Escavadeira Hidraulica sobre esteiras;

Servente: profissional que auxilia o trabalho feito pelo equipamento.

Equipamento

Escavadeira Hidraulica sobre esteiras com capacidade da cacamba de 0,80 m3, peso
operacional de 17 toneladas e poténcia bruta de 111 HP

Critérios para quantificacdo dos servicos

Volume de corte geométrico, definido em projeto, para vala com profundidade até
1,5 metros, largura da vala menor que 1,5 metros, em solo de 12 categoria,
executada em locais com alto nivel de interferéncia;

A geometria da vala deve atender aos valores definidos pela norma NBR 12266/92.
Critérios de afericéo

O tipo de escavacdo considerado nesta composicdo € a de vala, ou seja, uma
escavacao que tem comprimento mais expressivo que a largura;

A profundidade considerada no trecho a ser escavado é a média entre os pontos de

montante e jusante;
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Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) dos
equipamentos da seguinte forma: CHP: considera o tempo em que 0 equipamento
de escavacéo esta escavando a vala;
CHI: considera os tempos em que o equipamento de escavacao esté parado por falta
de frente (exemplos: espera para execugdo de contencdo, espera pelo
assentamento de tubo).
Os servicos de locacdo, retirada do piso, contencdo e esgotamento ndo estao
considerados nesta composicdo (embora o efeito de sua presenca tenha sido
contemplado). Portanto, considerar composi¢cées especificas para tais servicos.
Execucéo
Escavar a vala de acordo com o projeto de engenharia;
A escavacao deve atender as exigéncias da NR 18.
Informacdes Complementares
Foram considerados Locais com Alto Nivel de Interferéncia: locais com grandes
adensamentos urbanos; locais com imoéveis edificados ao longo de sua extensao,
como ruas, avenidas, vielas, caminhos ou similares abertos a circulacdo publica,
onde ha restricdes de espaco para os equipamentos e para o depdsito do solo
escavado.

LASTRO DE BRITA 2 OU 3 APILOADO MANUALMENTE

Materiais

Pedra britada posto obra (nUmero: 2| granulometria: 19-38mm)
Servigos

Servente com encargos complementares

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS,
DIAMETRO DE 400 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO
NIVEL _DE_INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.
AF 12/2015

Itens e suas caracteristicas

Tubo de concreto armado, classe PA-1, DN 400 mm, utilizado para assentamento
nem rede coletora de aguas pluviais.

Argamassa traco 1:3 utilizada para vedacao das conexdes dos tubos de concreto
com junta rigida para redes de aguas pluviais.
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b) Equipamentos
a) Escavadeira hidraulica: escavadeira hidraulica com poténcia de 105 HP e cacamba
com capacidade de 0,8 m3.

c) Critérios para quantificacdo do servico

» Utilizar o comprimento de rede com tubo de concreto, DN 400 mm, efetivamente
instalado em valas de redes coletoras de aguas pluviais com baixo nivel de
interferéncia.

d) Critérios de afericao

> Locais com nivel alto de interferéncias ocorrem onde h& grande adensamento
urbano, com iméveis edificados ao longo de sua extenséo, podendo ser
caracterizado como execucao de redes em vias pavimentadas e/ ou calgcadas onde
hé& maior trafego de carros e/ ou pessoas, e onde ha maior interferéncia com outras
redes e restricdo de espaco. Locais com nivel baixo de interferéncias sdo aqueles
onde ha menor adensamento urbano, podendo ser caracterizado como vias ndo
pavimentadas, terrenos baldios e redes executadas dentro de empreendimentos
fechados em construcao, sobretudo onde néo ha restricbes na movimentacao dos
equipamentos.

» Os coeficientes de produtividade consideram um transporte de tubo de até 10 m de
distancia da vala.

» Foram consideradas perdas por residuo.

» Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) da
escavadeira da seguinte forma: o CHP: considera o tempo em que o0 equipamento
esta transportando o tubo e fazendo sua descarga na vala. o CHI: considera os
tempos em que o equipamento de escavacao estd aguardando outros servicos
(exemplos: espera para execucao de contencédo, espera pelo assentamento de
tubo).

» Os servigos de locacéo, preparo do fundo de vala, contencdo e esgotamento néao
estdo considerados nesta composicao (embora o efeito de sua presenca tenha sido
contemplado). Deve-se, portanto, considerar composi¢des especificas para estes
Servigos.

e) Execucéo

» Antes de iniciar o assentamento dos tubos, o fundo da vala deve estar regularizado
e com a declividade prevista em projeto.

» Transportar com auxilio da escavadeira o tubo para dentro da vala, com cuidado
para nao danificar a peca.

» Limpar as faces externas das pontas dos tubos e as internas das bolsas.

» Posicionar a ponta do tubo junto a bolsa do tubo ja assentado, proceder ao
alinhamento da tubulagéo e realizar o encaixe.

» O sentido de montagem dos trechos deve ser realizado de jusante para montante,
caminhando-se das pontas dos tubos para as bolsas, ou seja, cada tubo assentado
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deve ter como extremidade livre uma bolsa, onde deve ser acoplada a ponta do
tubo subsequente.

> Finalizado o assentamento dos tubos, executam-se as juntas rigidas, feitas com
argamassa, aplicando o material na parte externa de todo o perimetro do tubo.

2.1.4 TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS,
DIAMETRO DE 600 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO
NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.
AF 12/2015

a) Itens e suas caracteristicas

» Tubo de concreto armado, classe PA-1, DN 600 mm, utilizado para assentamento
em rede coletora de 4guas pluviais.

» Argamassa trago 1:3 utilizada para vedagao das conexdes dos tubos de concreto
com junta rigida para redes de aguas pluviais.

b) Equipamentos
» Escavadeira hidraulica: escavadeira hidraulica com poténcia de 105 HP e cacamba
com capacidade de 0,8 m3.

c) Critérios para quantificacdo de servico

» Utilizar o comprimento de rede com tubo de concreto, DN 600 mm, efetivamente
instalado em valas de redes coletoras de aguas pluviais com baixo nivel de
interferéncia

d) Critérios de afericao

» Locais com nivel alto de interferéncias ocorrem onde ha grande adensamento
urbano, com imoveis edificados ao longo de sua extenséo, podendo ser
caracterizado como execucao de redes em vias pavimentadas e/ ou calgcadas onde
h& maior trafego de carros e/ ou pessoas, e onde ha maior interferéncia com outras
redes e restricdo de espaco. Locais com nivel baixo de interferéncias sédo aqueles
onde ha menor adensamento urbano, podendo ser caracterizado como vias nao
pavimentadas, terrenos baldios e redes executadas dentro de empreendimentos
fechados em construcdo, sobretudo onde ndo ha restricbes na movimentacdo dos
equipamentos.

» Os coeficientes de produtividade consideram um transporte de tubo de até 10 m de
distancia da vala.

» Foram consideradas perdas por residuo.

» Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) da
escavadeira da seguinte forma: o CHP: considera o tempo em que 0 equipamento
esta transportando o tubo e fazendo sua descarga na vala. O CHI: considera os
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tempos em que o equipamento de escavacao esta aguardando outros servigcos
(exemplos: espera para execucao de contencgéo, espera pelo assentamento de
tubo).

Os servigos de locacao, preparo do fundo de vala, contencéo e esgotamento nao
estao considerados nesta composicéo (embora o efeito de sua presenca tenha sido
contemplado). Deve-se, portanto, considerar composi¢des especificas para estes
servicos.

Execucéo

Antes de iniciar o assentamento dos tubos, o fundo da vala deve estar regularizado
e com a declividade prevista em projeto.

Transportar com auxilio da escavadeira o tubo para dentro da vala, com cuidado
para ndo danificar a pega.

Limpar as faces externas das pontas dos tubos e as internas das bolsas.
Posicionar a ponta do tubo junto a bolsa do tubo j& assentado, proceder ao
alinhamento da tubulacéo e realizar o encaixe.

O sentido de montagem dos trechos deve ser realizado de jusante para montante,
caminhando-se das pontas dos tubos para as bolsas, ou seja, cada tubo assentado
deve ter como extremidade livre uma bolsa, onde deve ser acoplada a ponta do
tubo subsequente.

Finalizado o assentamento dos tubos, executam-se as juntas rigidas, feitas com

argamassa, aplicando o material na parte externa de todo o perimetro do tubo

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS,
DIAMETRO DE 800 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO
NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.
AF 12/2015

Itens e suas caracteristicas

Tubo de concreto armado, classe PA-1, DN 800 mm, utilizado para assentamento
em rede coletora de aguas pluviais.

Argamassa traco 1:3 utilizada para vedacéo das conexdes dos tubos de concreto
com junta rigida para redes de aguas pluviais.

Equipamentos
Escavadeira hidraulica: escavadeira hidraulica com poténcia de 105 HP e cacamba
com capacidade de 0,8 m3

Critérios para quantificacdo de servico
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» Utilizar o comprimento de rede com tubo de concreto, DN 800 mm, efetivamente
instalado em valas de redes coletoras de aguas pluviais com baixo nivel de
interferéncia

d) Critérios de afericao

» Locais com nivel alto de interferéncias ocorrem onde ha grande adensamento
urbano, com iméveis edificados ao longo de sua extenséo, podendo ser
caracterizado como execucao de redes em vias pavimentadas e/ ou calgadas onde
hé& maior trafego de carros e/ ou pessoas, e onde ha maior interferéncia com outras
redes e restricdo de espaco. Locais com nivel baixo de interferéncias sao aqueles
onde ha menor adensamento urbano, podendo ser caracterizado como vias ndo
pavimentadas, terrenos baldios e redes executadas dentro de empreendimentos
fechados em construcao, sobretudo onde ndo ha restricbes na movimentagado dos
equipamentos.

> Os coeficientes de produtividade consideram um transporte de tubo de até 10 m de
distancia da vala.

» Foram consideradas perdas por residuo.

» Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) da
escavadeira da seguinte forma: o CHP: considera o tempo em que 0 equipamento
esta transportando o tubo e fazendo sua descarga na vala. O CHI: considera os
tempos em que o equipamento de escavacao estd aguardando outros servicos
(exemplos: espera para execucao de contencédo, espera pelo assentamento de
tubo).

» Os servicos de locacéo, preparo do fundo de vala, contencdo e esgotamento néo
estdo considerados nesta composicao (embora o efeito de sua presenca tenha sido
contemplado). Deve-se, portanto, considerar composicfes especificas para estes
Servigos.

e) Execucéo

» Antes de iniciar o assentamento dos tubos, o fundo da vala deve estar regularizado
e com a declividade prevista em projeto.

» Transportar com auxilio da escavadeira o tubo para dentro da vala, com cuidado
para nao danificar a peca.

» Limpar as faces externas das pontas dos tubos e as internas das bolsas.

» Posicionar a ponta do tubo junto a bolsa do tubo ja assentado, proceder ao
alinhamento da tubulagéo e realizar o encaixe.

» O sentido de montagem dos trechos deve ser realizado de jusante para montante,
caminhando-se das pontas dos tubos para as bolsas, ou seja, cada tubo assentado
deve ter como extremidade livre uma bolsa, onde deve ser acoplada a ponta do
tubo subsequente.

» Finalizado o assentamento dos tubos, executam-se as juntas rigidas, feitas com
argamassa, aplicando o material na parte externa de todo o perimetro do tubo.
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REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA
(CAPACIDADE DA CACAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTENCIA: 88 HP),
LARGURA ATE 0,8 M, PROFUNDIDADE ATE 15 M, COM SOLO DE 12
CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_04/2016

Itens e suas caracteristicas

Retroescavadeira: utilizada para lancar o solo dentro da vala.

Compactador de solos: equipamento para a compactacao do solo utilizado no
aterro da vala.

Servente: profissional que auxilia o trabalho feito pela escavadeira e que manipula
0 equipamento de compactacao de solos.

Argila: material de empréstimo utilizado no aterro.

Caminhao pipa: utilizado para a umidificacao do solo

Equipamentos

Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tracdo 4x4, poténcia liquida 88
HP, cacamba da retro com capacidade 0,26 m3, peso operacional 6.674 kg.
Compactador de solos de percusséo (soquete) com motor a gasolina 4 tempos de
4 CV.

Critérios para quantificacédo de servico

Volume de aterro geométrico, definido em projeto, para vala com profundidade de 0O
a 1,5 m, largura menor que 0,8 m, descontado o volume do tubo, com substituicdo
de solo.

A profundidade considerada € a partir da geratriz inferior do tubo.

Critérios de afericédo
O tipo de aterro considerado nesta composicao € o de vala, ou seja, um aterro que
tem comprimento mais expressivo que a largura.
Estdo comtemplados na composi¢édo os esfor¢cos necessarios para a umidificacéo
do solo de reaterro, a fim de atender as exigéncias normativas e definicbes de
projeto.
Para gerar os indices de produtividade referentes a compactacao da vala aterrada
foi considerado que a atividade era feita em etapas com camadas na ordem de 20
cm de altura.
Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) dos
equipamentos da seguinte forma:
e CHP: considera o tempo em que o0 equipamento de aterro esta ligado
e CHI: considera os tempos em que 0 equipamento de aterro esta parado por
falta de frente (exemplos: espera para execucao de contencao, espera pelo
assentamento de tubo)
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» A composic¢ao nao faz distingdo entre valas com ou sem escoramento, valendo o
uso da mesma para ambas situacgoes.

» A composicdo nao faz distingdo entre local com baixo nivel de interferéncia ou local
com alto nivel de interferéncia, valendo o uso dos mesmos coeficientes para
ambas situacoes.

» Para a quantidade de material, considerou-se a necessidade de um volume 25%
maior do que o volume do aterro geomeétrico.

» Os servicos para restabelecer o local de escavacéo da vala para a situacao
anterior ao servico, isto &, por exemplo, refazer o piso, plantio de grama etc. ndo
estdo contemplados nos indices de produtividade desta composicéo.

» O servico de transporte de material da jazida até o ponto de aplicacdo ndo esta
contemplado nesta composicao

» A geometria da vala deve atender aos valores definidos pela norma NBR 12266.

» O grau de compactacdo minimo exigido é de 95% do Proctor normal.

e) Execucéo

> Inicia-se, quando necessario, com a umidificacdo do solo afim de atingir o teor
umidade 6tima de compactacao prevista em projeto.

» Executa-se o aterro lateral, regido que recobre o tubo, atendendo as
especificacdes de projeto e garantindo que a tubulacéo enterrada fique
continuamente apoiada no fundo da vala sobre o bergo de assentamento.

» Prossegue-se com o aterro superior, regido com 30 cm de altura sobre a geratriz
superior da tubulacéo, nas partes compreendidas entre o plano vertical tangente a
tubulacéo e a parede da vala. O trecho por cima do tubo ndo é compactado para
evitar deformacdes ou quebras.

» Terminada a fase anterior é feito o aterro final, regido acima do aterro superior até
a superficie do terreno ou cota de projeto. Esta etapa deve ser feita em camadas
sucessivas e compactadas de tal modo a obter o mesmo estado do terreno das
laterais da vala.

» No caso de existir escoramento da vala a mesma deve ser retirada
simultaneamente as etapas do aterro garantindo assim o preenchimento total da
vala.

f) Informacdes Complementares

» Em alguns casos, o projeto pode exigir que a compactagdo dos ultimos 30 cm da
camada do aterro final seja executada com rolo compactador, para evitar
patologias ao elemento sobre o qual sera feito o aterro. Neste caso, considerar
composicéo especifica de compactacao.
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2.1.7 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM PA CARREGADEIRA
(CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M3/ 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).
AF_07/2020

Carga manobra e descarga de materiais para bota-fora. Devera ser usado uma pa

carregadeira, com cacamba de 1,7 a 2,8 m3.

2.1.8 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

Caminhdo que devera transportar o material excedente e percurso sera de no maximo 5km.

2.2 COMPLEMENTARES

2.2.1 BOCA DE LOBO SIMPLES (TIPO A - FERRO FUNDIDO), QUADRO, GRELHA E
CANTONEIRA, INCLUSIVE ESCAVACAO, REATERRO E BOTA-FORA

a) Materiais
» Cantoneira para boca de lobo em f°f°
» Conjunto quadro e grelha de ferro fundido p=199kg para boca de lobo

b) Servicos

» Alvenaria de vedacao com tijolo macico requeimado, esp. 20cm, para revestimento,
inclusive argamassa para assentamento

Argamassa, traco 1:3 (cimento e areia), preparo mecanico

Concreto estrutural, preparado em obra com betoneira, controle "b", com fck 20
mpa, brita n° (1 e 2), consisténcia para vibracao (fabricacao)

Escavacao manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,5m

Forma e desforma de tabua e sarrafo, reaproveitamento (3x) (fundacgéo)

Pedreiro com encargos complementares

Servente com encargos complementares

Transporte de material de qualquer natureza em caminh&o dmt <= 1 km (dentro do
perimetro urbano)

Transporte, langamento e adensamento e acabamento de concreto em
fundacao/radier

YVVYVY \ A4

A\

2.2.2 POCO DE VISITA —H 1,50m
Devera ser executado poco de visita com altura util de 1,50m.

2.2.3 POCO DE VISITA —H-3,00m

Devera ser executado poco de visita com altura atil de 3,00m.

Pagina 17 de 37



P

Q <
SONFIDES

PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ: 18.028.829/0001-68

RUA ENGENHEIRO ALVARES MACIEL, 190 — CENTRO - INCONFIDENTES — MG
CEP: 37576-000 - TELEFAX: (35) 3464-1000 / 3464-1888

2.3 DISSIPADOR

2.3.1

EXECUCAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICACAO
TERREA, FCK = 25 MPA

Execucédo de estrutura de concreto armado para base do dissipador.

2.3.2

b)

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM,
(ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM AREA LIQUIDA
MENOR QUE 6M2?, COM VAOQS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO.
AF 12/2014

Itens e suas caracteristicas

Blocos e canaletas estruturais de concreto 14x19x29 cm, 14x19x14 cm (espessura
de 14 cm), com resisténcia de 4,5 MPa;

Argamassa de cimento, cal e areia média, no traco 1:2:9, preparo com betoneira,
conforme composicao auxiliar de argamassa, e espessura média real da junta de
10 mm;

Tela metalica eletrossoldada de malha 15x15mm, fio de 1,24mm e dimensdes de
12x50c

Critérios para quantificacdo de servico
Utilizar a area liquida das paredes de alvenaria estrutural com vaos, menores que 6
m2, incluindo a primeira fiada.

Critérios de afericéo

Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os oficiais e
0s serventes que auxiliavam diretamente na execucao da elevacao da alvenaria
incluindo-se a fiada de marcacao;

Considerou-se, para o calculo do consumo de argamassa e produtividade da méao
de obra o preenchimento de juntas horizontais e verticais;

Considerou-se para o calculo do consumo de argamassa e produtividade da méo-
de-obra o uso de colher de pedreiro;

O consumo dos blocos considera as perdas por entulho durante a execucéo da
alvenaria e no transporte do material;

Considerou-se que as paredes sdo amarradas dos dois lados e que em 50% dos
casos isto ocorrera de forma direta (interpenetracao dos blocos) e que em 50%
sera de forma indireta (telas de fixac&o);

A composicao é valida para alvenaria de vedacao de até 3,00m de altura, tanto
para casas quanto para edificios de multiplos pavimentos;

Pagina 18 de 37



PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES
ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ: 18.028.829/0001-68
RUA ENGENHEIRO ALVARES MACIEL, 190 — CENTRO - INCONFIDENTES — MG
CEP: 37576-000 - TELEFAX: (35) 3464-1000 / 3464-1888

P

Q <
SONFIDES

» O esforgo para colocacao de escadas ou montagem das plataformas de trabalho e
guarda-corpos esta contemplado na composicao;

» O assentamento de canaletas para vergas, contravergas e cintas esta incluido;

» Os servigos de grauteamento, armacgao e instalacdes embutidas ndo estéao
considerados nesta composi¢ao. Devem, portanto, ser consideradas composi¢des
especificas para estes servicos.

d) Execucéo

» Demarcacgéo da alvenaria: materializacédo dos eixos de referéncia, demarcacao das
faces das paredes a partir dos eixos ortogonais e execucao da primeira fiada;

» Elevacao da alvenaria: assentamento dos componentes com a utilizacao de
argamassa aplicada com colher de pedreiro.

e) Informacdes complementares
> Os coeficientes sao validos para alvenaria estrutural de blocos de concreto tanto
com fbk igual a 4,5 MPa como fbk igual a 8,0 MPa.

2.3.3 COMPACTACAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUCAO DE RADIER, PISO
DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A
PERCUSSAO. AF 09/2021

O piso que receberé o radier para a base do reservatoério devera ser executado como radier

devido a alta solicitacdo de esfor¢os e cargas.

2.3.4 CHAPISCO APLICADO EM_ ALVENARIA (SEM PRESENCA DE VAOS) E
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF 06/2014

a) Itens e suas caracteristicas
» Argamassa para chapisco convencional — argamassa preparada em obra
misturando-se cimento e areia e trago 1:3, com preparo manual.

b) Critérios para quantificagdo de servico
» Utilizar a area total de alvenaria (sem presenca de vaos) e estruturas de concreto
de fachada onde sera executado o chapisco.

» Critérios de afericéo
» Foram consideradas as perdas incorporadas e por entulho na aplicacao;
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Foi considerado o acesso a fachada com balancim a tragdo manual ou andaime,
sendo possivel 0 uso dos mesmos coeficientes para ambas situagdes. No caso de
uso de balancim elétrico, deve ser subtraida dos coeficientes do pedreiro e
servente uma porcentagem de 5%;

O esforco para colocacdo de escadas ou montagem das plataformas de trabalho e
guarda-corpos esta contemplado na composicao.

Execucéo

Umedecer a base para evitar ressecamento da argamassa,

Com a argamassa preparada conforme especificado pelo projetista, aplicar com
colher de pedreiro vigorosamente, formando uma camada uniforme de espessura
de 3a5mm.

ARGAMASSA TRACO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA)
COM _ADICAO DE_IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 600 L. AF 08/2019

Itens e suas caracteristicas

Operador de betoneira - carrega, descarrega e opera a betoneira;

Servente - auxilia o operador no carregamento;

Areia média — areia média Umida, com taxa de inchamento de 30%;

Cimento Portland Composto CP 11-32;

Aditivo Impermeabilizante de pega normal para argamassas e concretos sem
armacao;

Betoneira com capacidade nominal de 600 I.

Equipamentos
Betoneira: capacidade nominal 600 |, capacidade de mistura 360 |, motor elétrico
trifasico poténcia 4 CV, sem carregador.

Critérios de afericéo
Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os operarios
gue estavam envolvidos com o preparo da argamassa;
O traco indicado na composicao refere-se a volume de materiais;
Foi considerado um volume de agua equivalente a 25% sobre a massa de
materiais secos para o preparo da argamassa,
Para o célculo do consumo de insumos para a produgcédo da argamassa, foram
consideradas as sobras de argamassa ao final do dia;
Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) do
equipamento da seguinte forma:

e CHP: considera os tempos de carregamento, mistura e descarregamento;
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e CHI: considera os demais tempos da jornada de trabalho;
O tempo de carregamento foi calculado a partir dos valores medidos em campo,
considerando a capacidade de mistura do equipamento;
O tempo de mistura foi calculado a partir dos valores medidos em campo e
referéncias bibliograficas;
O tempo de descarregamento foi calculado a partir dos valores medidos em
campo.

Execucéo

Diluir na 4gua de amassamento o aditivo impermeabilizante na proporc¢éo indicada
pelo fabricante;

Adicionar um pouco da agua na betoneira e liga-la;

Lancar a areia e o cimento conforme dosagem indicada e adicionar agua restante
aos poucos até se obter uma mistura homogénea e livre de grumos;

Respeitar o tempo minimo de batida indicado pela norma e/ou pelo fabricante do
equipamento.

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.3), APLICADO EM
PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF 07/2019

Itens e suas caracteristicas
Pedra britada n. 3 (38 a 50 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete.
Placa vibratéria reversivel para compactacao do material granular.

Equipamentos
Compactador de solos com placa vibratéria reversivel com motor 4 tempos a
gasolina, forca centrifuga de 25 kN (2500 kgf), poténcia de 5,5 CV.

Critérios para quantificacéo de servigo
Utilizar o volume de material granular para execucéo de lastro, dado pela area de
projecao da pecga multiplicada pela espessura definida na composigao.

Critérios de afericéo

Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os operarios
gue estavam envolvidos diretamente na execucédo do servigo.

Os valores calculados de produtividade n&o incluem o transporte do material até a
frente de trabalho.

Execucéo
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» Lancar e espalhar a camada de brita sobre solo previamente compactado e
nivelado.
» ApoOs o langcamento, compactar com placa vibratéria e nivelar a superficie.

f) Informacdes complementares

» Como o lastro de brita tem alta permeabilidade, manter o material Umido, porém
ndo encharcado (com agua livre) de forma que o concreto a ser langado ndo tenha
agua subtraida pelo lastro.

» Jamais apoiar as armaduras inferiores diretamente sobre o lastro.

ESGOTO

3.1 TUBULACAO
3.1.1 ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATE 15 M

(MEDIA _MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR_TRECHO),
RETROESCAYV. (0,26 M3), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A
CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_02/2021

Itens e suas caracteristicas:

» Escavadeira Hidraulica sobre esteiras;
» Servente: profissional que auxilia o trabalho feito pelo equipamento.

Equipamento

> Escavadeira Hidraulica sobre esteiras com capacidade da cacamba de 0,80 m3,
peso operacional de 17 toneladas e poténcia bruta de 111 HP

Critérios para quantificacéo dos servicos

» Volume de corte geométrico, definido em projeto, para vala com profundidade até
1,5 metros, largura da vala menor que 1,5 metros, em solo de 12 categoria,
executada em locais com alto nivel de interferéncia,

» A geometria da vala deve atender aos valores definidos pela norma NBR 12266/92.

Critérios de afericao

» O tipo de escavacao considerado nesta composicdo é a de vala, ou seja, uma
escavacao que tem comprimento mais expressivo que a largura,;

» A profundidade considerada no trecho a ser escavado é a média entre 0os pontos
de montante e jusante;

» Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) dos
equipamentos da seguinte forma: CHP: considera o tempo em que o equipamento
de escavacéo esta escavando a vala;
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CHI: considera os tempos em que 0 equipamento de escavacgao esta parado por
falta de frente (exemplos: espera para execucdo de contencgao, espera pelo
assentamento de tubo).

Os servigos de locacao, retirada do piso, contencéo e esgotamento nao estéao
considerados nesta composi¢ao (embora o efeito de sua presenca tenha sido
contemplado). Portanto, considerar composicfes especificas para tais servicos.

Execucao

Escavar a vala de acordo com o projeto de engenharia;

A escavacao deve atender as exigéncias da NR 18.

Informacdes Complementares

Foram considerados Locais com Alto Nivel de Interferéncia: locais com grandes
adensamentos urbanos; locais com iméveis edificados ao longo de sua extensao,
como ruas, avenidas, vielas, caminhos ou similares abertos a circulacéo publica,
onde ha restricdes de espaco para os equipamentos e para o depdésito do solo
escavado.

LASTRO DE BRITA 2 OU 3 APILOADO MANUALMENTE

Materiais

Pedra britada posto obra (niUmero: 2| granulometria: 19-38mm)
Servigos

Servente com encargos complementares

ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE
PAREDE _MACICA, DN 150 MM, JUNTA ELASTICA, (NAO INCLUI
FORNECIMENTO). AF 01/2021

Itens e suas caracteristicas
Assentador de tubos e Servente: oficial e ajudante designados para a atividade de
assentamento de tubos

Critérios para quantificacdo de servico
Utilizar os comprimentos de tubo com DN 150 mm efetivamente instalados em
valas de rede de esgoto.

Critérios de afericédo

Foi considerado tubo com comprimento de 6 metros;

Os coeficientes de produtividade consideram um transporte manual do tubo de até
10 m de distancia da vala;

Os servicos de remocéao de piso, escavacao, carregamento de terra, reaterro e
recolocacgao de piso nao foram contemplados nessa composicao;
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Os servigos de locacgao, preparo do fundo de vala, contencéo e esgotamento nao
estao considerados nesta composicéo (embora o efeito de sua presenca tenha sido
contemplado). Deve-se, portanto, considerar composicdes especificas para estes
Servigos.

Execucéo

Antes de iniciar o assentamento dos tubos, o fundo da vala deve estar regularizado
e com a declividade prevista em projeto;

Transportar o tubo para dentro da vala, com cuidado para nao danificar a peca
(deve-se impedir o arrasto dos tubos no chéo);

Limpar o anel, a ponta e a bolsa dos tubos;

Acoplar o anel na bolsa (para juntas com anéis removiveis) e, posteriormente,
aplicar a pasta lubrificante na ponta do tubo e na parte aparente do anel;

Apbs o posicionamento correto da ponta do tubo junto a bolsa do tubo ja
assentado, realizar o encaixe empurrando o tubo;

Deve-se verificar o alinhamento da tubulacéo;

O sentido de montagem dos trechos deve ser, de preferéncia, caminhando-se das
pontas dos tubos para as bolsas, ou seja, cada tubo assentado deve ter como
extremidade livre uma bolsa, onde deve ser acoplada a ponta do tubo
subsequente.

TUBO PVC, SERIE R, DN 150 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS
PREDIAIS (NBR 5688)

Tubo em pvc série refor¢cada, diametro de 150mm

3.1.5

b)

REATERRO MECANIZADO DE _VALA COM __RETROESCAVADEIRA
(CAPACIDADE DA CACAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTENCIA: 88 HP),
LARGURA ATE 0,8 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3.0 M, COM SOLO DE 12
CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_04/2016

Itens e suas caracteristicas

Retroescavadeira: utilizada para lancar o solo dentro da vala.

Compactador de solos: equipamento para a compactacao do solo utilizado no
aterro da vala.

Servente: profissional que auxilia o trabalho feito pela escavadeira e que manipula
0 equipamento de compactacéo de solos.

Argila: material de empréstimo utilizado no aterro.

Caminh&o pipa: utilizado para a umidificagao do solo

Equipamentos
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Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tracdo 4x4, poténcia liquida 88
HP, cacamba daretro com capacidade 0,26 m3, peso operacional 6.674 kg.
Compactador de solos de percusséo (soquete) com motor a gasolina 4 tempos de
4 CV.

Critérios para quantificacdo de servico

Volume de aterro geométrico, definido em projeto, para vala com profundidade de 0
a 1,5 m, largura menor que 0,8 m, descontado o volume do tubo, com substituicdo
de solo.

A profundidade considerada é a partir da geratriz inferior do tubo.

Critérios de afericédo
O tipo de aterro considerado nesta composicao € o de vala, ou seja, um aterro que
tem comprimento mais expressivo que a largura.
Estdo comtemplados na composi¢ado os esfor¢cos necessarios para a umidificacédo
do solo de reaterro, a fim de atender as exigéncias normativas e definicbes de
projeto.
Para gerar os indices de produtividade referentes a compactacéo da vala aterrada
foi considerado que a atividade era feita em etapas com camadas na ordem de 20
cm de altura.
Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) dos
equipamentos da seguinte forma:

e CHP: considera o tempo em que o0 equipamento de aterro esta ligado

e CHI: considera os tempos em que 0 equipamento de aterro esta parado por

falta de frente (exemplos: espera para execucao de contencgao, espera pelo
assentamento de tubo)

A composic¢ao nao faz distingéo entre valas com ou sem escoramento, valendo o
uso da mesma para ambas situacgoes.
A composicao nao faz distingao entre local com baixo nivel de interferéncia ou local
com alto nivel de interferéncia, valendo o uso dos mesmos coeficientes para
ambas situacoes.
Para a quantidade de material, considerou-se a necessidade de um volume 25%
maior do que o volume do aterro geométrico.
Os servigos para restabelecer o local de escavagao da vala para a situagéo
anterior ao servico, isto é, por exemplo, refazer o piso, plantio de grama etc. ndo
estdo contemplados nos indices de produtividade desta composicgéao.
O servico de transporte de material da jazida até o ponto de aplicacdo ndo esta
contemplado nesta composicéo
A geometria da vala deve atender aos valores definidos pela norma NBR 12266.
O grau de compactagdo minimo exigido € de 95% do Proctor normal.

Execucéo
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Inicia-se, quando necessario, com a umidificacdo do solo afim de atingir o teor
umidade 6tima de compactacao prevista em projeto.

Executa-se o aterro lateral, regido que recobre o tubo, atendendo as
especificacdes de projeto e garantindo que a tubulacéo enterrada fique
continuamente apoiada no fundo da vala sobre o ber¢o de assentamento.
Prossegue-se com o aterro superior, regido com 30 cm de altura sobre a geratriz
superior da tubulacéo, nas partes compreendidas entre o plano vertical tangente a
tubulacéo e a parede da vala. O trecho por cima do tubo ndo é compactado para
evitar deformacdes ou quebras.

Terminada a fase anterior € feito o aterro final, regido acima do aterro superior até
a superficie do terreno ou cota de projeto. Esta etapa deve ser feita em camadas
sucessivas e compactadas de tal modo a obter o mesmo estado do terreno das
laterais da vala.

No caso de existir escoramento da vala a mesma deve ser retirada
simultaneamente as etapas do aterro garantindo assim o preenchimento total da
vala.

Informacdes Complementares

Em alguns casos, o projeto pode exigir que a compactacao dos ultimos 30 cm da
camada do aterro final seja executada com rolo compactador, para evitar
patologias ao elemento sobre o qual sera feito o aterro. Neste caso, considerar
composicao especifica de compactacéo.

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM PA CARREGADEIRA
(CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M3/ 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).
AF 07/2020

Carga manobra e descarga de materiais para bota-fora. Devera ser usado uma

pacarregadeira, com cagcamba de 1,7 a 2,8 m3.

3.1.7

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

Caminhdo que devera transportar o material excedente e percurso sera de no maximo 5km.

3.2 COMPLEMENTARES

3.2.1

POCO DE VISITA —H 1,50m

Devera ser executado poc¢o de visita com altura atil de 1,50m.
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POCO DE VISITA —H-=3,00m

Devera ser executado poco de visita com altura atil de 3,00m.

4 REDE ABASTECIMENTO

4.1 BASE PARA O RESERVATORIO

41.1

YVVVYVYE

A\

b)

4.1.2

ESCAVACAO E CONCRETAGEM ESTACA TIPO STRAUSS MOLDADA "IN
LOCO" D =320 MM

Materiais

Areia lavada posto obra (tipo: média)

Cimento portland cp iie-32 (resisténcia: 32,00mpa)

Estaca tipo strauss moldada "in loco" - mao-de-obra e equipamento (diametro da
secao: 320 mm / capacidade de carga: 30 t)

Pedra britada posto obra (nUmero: 2|granulometria: 19-38mm)

Servico
Servente com encargos complementares

MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO PARA ESTACA
STRAUSS DMT ATE 50 KM

1 taxa de mobilizacdo e desmobilizacéo.

4.1.3

VVVEa

CORTE E DOBRA DE ACO CA-60, DIAMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM
ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

Itens e suas caracteristicas

Armador com encargos complementares;

Ajudante de armador com encargos complementares;

Pecas de aco CA-60 com 5,0 mm de didmetro, previamente cortadas e dobradas
no canteiro (Composicao Auxiliar);

Arame recozido n°® 18 BWG, diametro 1,25 mm.

Critérios para quantificacdo de servico
Utilizar a quantidade/peso de barras com didmetro especificado na composicao,
adotadas na montagem da armadura de estacas com sec¢ao retangular.

Critérios de afericéo
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Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os operarios
envolvidos diretamente com a armacao das estacas ap0s o recebimento/fabricacédo
das pecas précortadas/dobradas no canteiro;

Foi considerado que as barras sdo recebidas pré-cortadas e pré-dobradas, sendo
as perdas ja contempladas no processo de corte e dobra das pecas.

Execucéo
Com as barras ja cortadas e dobradas, executar a montagem da armadura, fixando
as diversas partes com arame recozido, respeitando o projeto estrutural.

Informacdes complementares

Para o caso de montagem de armadura de estacas com fluido estabilizante, &
necessario a realizacéo de alguns pontos de solda para garantir resisténcia durante
0 icamento e movimentacdo com o guindaste;

O esforco de soldagem e o consumo de eletrodo para esse caso, aplicado ao
diametro do aco utilizado na composi¢cao séo os seguintes:

Soldador (h): 0,0826

Eletrodo aws e-7018 (ok 48.04; wi 718) d=4mm (kg): 0,0070;

Para a montagem do conjunto de armacdo (gaiola) é necessario considerar

composicdes distintas, sendo uma referente ao diametro da armadura longitudinal e

outra ao didametro da armadura transversal.

CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM
ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

Itens e suas caracteristicas

Armador com encargos complementares;

Ajudante de armador com encargos complementares;

Pecas de aco CA-50 com 10,0 mm de didmetro, previamente cortadas e dobradas
no canteiro (Composicao Auxiliar);

Arame recozido n°® 18 BWG, diametro 1,25 mm.

Critérios para quantificacdo de servico
Utilizar a quantidade/peso de barras com didmetro especificado na composicao,
adotadas na montagem da armadura de estacas.

Critérios de afericéo

Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os operarios
envolvidos diretamente com a armacéao das estacas apos o recebimento/fabricacao
das pecas précortadas/dobradas no canteiro;
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Foi considerado que as barras sdo recebidas pré-cortadas e pré-dobradas, sendo
as perdas ja contempladas no processo de corte e dobra das pecas.

Execucéo
Com as barras ja cortadas e dobradas, executar a montagem da armadura, fixando
as diversas partes com arame recozido, respeitando o projeto estrutural.

Informacdes complementares

Para o caso de montagem de armadura de estacas com fluido estabilizante, &
necessario a realizacéo de alguns pontos de solda para garantir resisténcia durante
0 icamento e movimentacdo com o guindaste.

O esforco de soldagem e o consumo de eletrodo para esse caso, aplicado ao
didmetro do aco utilizado na composi¢cao séo 0s seguintes:

SOLDADOR (H): 0,0153

ELETRODO AWS E-7018 (OK 48.04; WI 718) D=4MM (KG): 0,0017;

Para a montagem do conjunto de armacdo (gaiola) é necessario considerar

composicdes distintas, sendo uma referente ao diametro da armadura longitudinal e

outra ao diametro da armadura transversal.

COMPACTACAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUCAO DE RADIER, PISO
DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS
TIPO PLACA VIBRATORIA. AF_09/2021

O solo devera ser compactado com compactador de solos tipo placa vibratéria. Para

receber o radier que sera a base do reservatorio.

4.1.6

ESCAVACAO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (SEM ESCAVACAO
PARA COLOCACAO DE FORMAS). AF_06/2017

Escavacdo manual de vala para viga baldrame. Neste item ndo é considerado colocacao

de formas.

4.1.7

a)
>
b)
>

LASTRO DE BRITA 2 OU 3 APILOADO MANUALMENTE

Materiais

Pedra britada posto obra (nUmero: 2| granulometria: 19-38mm)
Servicos

Servente com encargos complementares
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4.1.8 ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO ACO CA-60

DE 5 MM - MONTAGEM. AF 06/2017

Aco que devera ser usado conforme o projeto em anexo.

4.1.9 ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-
50 DE 8 MM - MONTAGEM. AE 06/2017

Aco que devera ser usado conforme o projeto em anexo.

4.1.10 ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-
50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF 06/2017

Aco que devera ser usado conforme o projeto em anexo.

4.1.11 FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK 30 MPA,
INCLUSIVE LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO

Concreto fck 30 Mpa

4.1.12 CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM LAJE.
AF 12/2015

4.1.13 CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM
LAJE. AF _12/2015

Aco que devera ser usado conforme o projeto em anexo.

4.1.14 CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 16,0 MM, UTILIZADO EM
LAJE. AF 12/2015

Aco que deverd ser usado conforme o projeto em anexo.

4.1.15 EXECUCAO DE RADIER, ESPESSURA DE 20 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE
FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF 09/2021

Execucdo de radier, conforme projeto base de reservatorio.
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4.2 TUBULACAO

42.1

TUBOS

4.2.1.1 ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATE 15 M

(MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO),
RETROESCAYV. (0,26 M3), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A
CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_02/2021

Itens e suas caracteristicas
Pedra britada n. 3 (38 a 50 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete.
Placa vibratéria reversivel para compactacdo do material granular.

Equipamentos
Compactador de solos com placa vibratéria reversivel com motor 4 tempos a
gasolina, forca centrifuga de 25 kN (2500 kgf), poténcia de 5,5 CV.

Critérios para quantificacdo de servico
Utilizar o volume de material granular para execucéo de lastro, dado pela area de
projecéo da peca multiplicada pela espessura definida na composicao.

Critérios de afericédo

Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os operarios
gue estavam envolvidos diretamente na execucdo do servigo.

Os valores calculados de produtividade ndo incluem o transporte do material até a
frente de trabalho.

Execucéo

Lancar e espalhar a camada de brita sobre solo previamente compactado e
nivelado.

Apbs o langamento, compactar com placa vibratoria e nivelar a superficie.

Informacdes complementares

Como o lastro de brita tem alta permeabilidade, manter o material mido, porém
ndo encharcado (com agua livre) de forma que o concreto a ser langado ndo tenha
agua subtraida pelo lastro.

Jamais apoiar as armaduras inferiores diretamente sobre o lastro.

4.2.1.2 LASTRO DE BRITA 2 OU 3 APILOADO MANUALMENTE

a)

Materiais
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Pedra britada posto obra (nimero: 2| granulometria: 19-38mm)
Servicos
Servente com encargos complementares

4.2.1.3 ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE AGUA, DN 50 MM,

JUNTA ELASTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NIVEL BAIXO
DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017

A prefeitura recebera doacdo dos tubos, por meio da COPASA, portanto existe a

necessidade de o assentamento do tubo pelo fato da doacao ser apenas do material.

4.2.1.4 CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA E TAMPA DE CONCRETO, FUNDO DE

BRITA, TIPO 1, 50 X 50 X 60 CM, INCLUSIVE ESCAVACAO, REATERRO E
BOTA-FORA

Caixa para uso de limpeza do sistema de abastecimento de 4gua fria para o loteamento,

devera ser executada no final da rede conforme projeto de agua fria.
4.2.1.5 REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA

9)
>

>

>

(CAPACIDADE DA CACAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTENCIA: 88 HP),
LARGURA ATE 0,8 M, PROFUNDIDADE DE 15 A 3,0 M, COM SOLO DE 12
CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE_INTERFERENCIA.
AF 04/2016

Itens e suas caracteristicas

Retroescavadeira: utilizada para lancar o solo dentro da vala.

Compactador de solos: equipamento para a compactacao do solo utilizado no
aterro da vala.

Servente: profissional que auxilia o trabalho feito pela escavadeira e que manipula
0 equipamento de compactacéao de solos.

Argila: material de empréstimo utilizado no aterro.

Caminh&o pipa: utilizado para a umidificacdo do solo

Equipamentos

Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tracdo 4x4, poténcia liquida 88
HP, cacamba da retro com capacidade 0,26 m3, peso operacional 6.674 kg.
Compactador de solos de percusséao (soquete) com motor a gasolina 4 tempos de
4 CV.

Critérios para quantificacédo de servico
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Volume de aterro geométrico, definido em projeto, para vala com profundidade de O
a 1,5 m, largura menor que 0,8 m, descontado o volume do tubo, com substituicdo
de solo.

A profundidade considerada € a partir da geratriz inferior do tubo.

Critérios de afericdo
O tipo de aterro considerado nesta composicao € o de vala, ou seja, um aterro que
tem comprimento mais expressivo que a largura.
Estdo comtemplados na composi¢ado os esfor¢cos necessarios para a umidificacdo
do solo de reaterro, a fim de atender as exigéncias normativas e definicdes de
projeto.
Para gerar os indices de produtividade referentes & compactacéo da vala aterrada
foi considerado que a atividade era feita em etapas com camadas na ordem de 20
cm de altura.
Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) dos
equipamentos da seguinte forma:

e CHP: considera o tempo em que 0 equipamento de aterro esta ligado

e CHI: considera os tempos em que o equipamento de aterro esta parado por

falta de frente (exemplos: espera para execucgdo de contencgao, espera pelo
assentamento de tubo)

A composicao nao faz distin¢do entre valas com ou sem escoramento, valendo o
uso da mesma para ambas situacoes.
A composicao nao faz distin¢do entre local com baixo nivel de interferéncia ou local
com alto nivel de interferéncia, valendo o uso dos mesmos coeficientes para
ambas situacoes.
Para a quantidade de material, considerou-se a necessidade de um volume 25%
maior do que o volume do aterro geométrico.
Os servicos para restabelecer o local de escavacao da vala para a situacéo
anterior ao servico, isto &, por exemplo, refazer o piso, plantio de grama etc. ndo
estdo contemplados nos indices de produtividade desta composicgéao.
O servico de transporte de material da jazida até o ponto de aplicacdo nao esta
contemplado nesta composicéo
A geometria da vala deve atender aos valores definidos pela norma NBR 12266.
O grau de compactacdo minimo exigido € de 95% do Proctor normal.

Execucéo

Inicia-se, quando necessario, com a umidificacdo do solo afim de atingir o teor
umidade 6tima de compactacao prevista em projeto.

Executa-se o aterro lateral, regido que recobre o tubo, atendendo as
especificacdes de projeto e garantindo que a tubulagcéo enterrada fique
continuamente apoiada no fundo da vala sobre o berco de assentamento.
Prossegue-se com o aterro superior, regiao com 30 cm de altura sobre a geratriz
superior da tubulacao, nas partes compreendidas entre o plano vertical tangente a
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tubulacéo e a parede da vala. O trecho por cima do tubo ndo é compactado para
evitar deformacdes ou quebras.

» Terminada a fase anterior é feito o aterro final, regido acima do aterro superior até
a superficie do terreno ou cota de projeto. Esta etapa deve ser feita em camadas
sucessivas e compactadas de tal modo a obter o mesmo estado do terreno das
laterais da vala.

» No caso de existir escoramento da vala a mesma deve ser retirada
simultaneamente as etapas do aterro garantindo assim o preenchimento total da
vala.

[) Informagbes Complementares

» Em alguns casos, o projeto pode exigir que a compactac¢ao dos ultimos 30 cm da
camada do aterro final seja executada com rolo compactador, para evitar
patologias ao elemento sobre o qual sera feito o aterro. Neste caso, considerar
composicédo especifica de compactacao.

42.1.6 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES
EM _CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM PA CARREGADEIRA
(CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M3/ 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).
AFE 07/2020

Carga manobra e descarga de materiais para bota-fora. Devera ser usado uma pa

carregadeira, com cacamba de 1,7 a 2,8 m3.

4.2.1.7 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

Caminh&o que devera transportar o material excedente e percurso sera de no maximo 5km.

4.3 RESERVACAO
4.3.1 RESERVATORIO METALICO TUBULAR, COM CAPACIDADE DE 75 MIL LITROS

Item orcado com empresa “Faz Forte” o reservatorio devera ter capacidade de 75 mil litros

no minimo e 14,00 metros de altura para o correto funcionamento das pressoes.

CONSIDERACOES FINAIS:
A obra serd entregue completamente limpa e em perfeitas condi¢cdes de uso e utilizacdo

pelos municipes e turistas.
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Em funcgéo da diversidade de marcas existentes no mercado, eventuais substituicdes serao
possiveis, desde que apresentadas e aprovadas com antecedéncia pela fiscalizacéo,
devendo os produtos apresentar desempenho técnico equivalente aqueles anteriormente
especificados, mediante comprovacgédo através de ensaios desenvolvidos pelos fabricantes,
de acordo com as Normas Brasileiras.

E de inteira responsabilidade da CONTRATADA, o fornecimento de todos os materiais,
equipamentos e mao de obra de primeira linha necesséaria ao cumprimento integral do
objeto da obra, baseando-se nos projetos fornecidos e nos demais projetos a serem
elaborados bem como nos respectivos memoriais descritivos, responsabilizando-se pelo
atendimento a todos os dispositivos legais vigentes, bem como pelo cumprimento de
normas técnicas da ABNT e demais pertinentes, normas de seguranca.

Todas as instalacdes deverdo ser tanto quanto possiveis, embutidas, exceto nos casos
especificados em projeto especifico.

Em caso de duavidas, se ndo houver especificagcdo em nenhum documento contratual, o
padrao existente é o que devera ser seguido, mas antes da execucao, a fiscalizacao devera
ser consultada.

Todos os servicos aqui especificados deverao ser executados conforme a boa técnica e por
profissionais habilitados.

Os materiais de construcéo que serdo empregados deverdo satisfazer as condicfes de 1°
gualidade, ndo sendo admitidos materiais de qualidade inferior.

A contratante se reserva o direito de impugnar a aplicacéo de qualquer material, desde que
julgada suspeita a sua qualidade pela fiscalizac&o.

A empresa executora devera fazer a anotacdo de responsabilidade técnica ART/CREA
referente & execugdo dos servicos complementares, referente ao contrato.

Ficardo a cargo exclusivo da empresa vencedora, todas as providéncias e despesas
correspondentes as instalacdes provisérias da obra, compreendendo o aparelhamento,
magquinaria e ferramentas necessarias a execu¢ao dos servigos.

A obra devera ser entregue totalmente limpa e os entornos isentos de entulhos.

Qualquer modificag&o introduzida no projeto basico, detalhes ou especificacdes aprovadas,
inclusive acréscimos, s6 sera permitida com a autorizacdo prévia da FISCALIZACAO.
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A responsabilidade da CONTRATADA é integral para com a obra Contratada, nos termos
do Coddigo Civil Brasileiro. A presenca da FISCALIZACAO na obra ndo exime de
responsabilidade a CONTRATADA.

Os servigos que nao estiverem de acordo com o projeto e especificagdes aprovadas serao,
desmanchados e refeitos, conforme as determinagcdes do Projeto, a expensas da
CONTRATADA.

Em caso de duvidas quanto a interpretacédo dos projetos e deste memorial, sera consultada
a FISCALIZACAO.

A obra obedecera a boa técnica, atendendo as recomendacbes da ABNT e das
Concessionéarias locais.

A obra sera suprida de todos os materiais e equipamentos necessarios para garantir a
seguranca e higiene dos operarios.

A obra sera mantida permanentemente limpa.

A CONTRATADA sera responsavel pela retirada do local dos trabalhos, no prazo de 48
horas a contar da notificacéo da FISCALIZACAO, de todo e qualquer material impugnado

pela mesma.

OBSERVACOES:
Os servicos quantificados na planilha orgcamentaria retratam a necessidade do objeto

apresentado.
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Municipio de Inconfidentes, em 27 de julho de 2022,

KELVIN WESLEY Assinado de forma digital
BINOTTI por KELVIN WESLEY BINOTTI

FRANCO:40928383873
FRANCO:4092838387 pados: 2022.07.27 15:33:16
3 -03'00'

Eng. Kelvin Wesley Binotti Franco
CREA n°. 5069445519

Autor do Projeto

De acordo.

AAAAAAAAAAAA R
ROSANGELA MARIA DANTAS

@ serPrRO

Rosangela Maria Dantas
CNPJ: 45.678.000/0001-83

Prefeito Municipal de Inconfidentes
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