
 SINAPI / SETOP 
ABRIL/2023 - 

JANEIRO/2023
23,55%

1 UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE 2.140.423,31R$            
1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 106.333,74R$               
1.1.1 ESTRUTURA PROVISÓRIA 86.832,93R$                 

1.1.1.1 74209/001 SETOP ED-28427

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA 
GALVANIZADA (3,00 X 1,5 0 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 
AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA 
METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE 
EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS

U 1,00                1.419,25R$                   1.753,49R$                   1.753,49R$                   

1.1.1.2 - SINAPI 90779
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

HR 300,00            174,10R$                      215,11R$                      64.533,00R$                 

1.1.1.3 73805/001 SETOP ED-50133
BARRACÃO DE OBRA PARA REFEITÓRIO TIPO-I, ÁREA INTERNA 
18,15M2, EM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO (OBRA DE MÉDIO 
PORTE, EFETIVO DE 30 A 60 HOMENS), PADRÃO DEER-MG

UN 1,00                10.071,72R$                 12.443,62R$                 12.443,62R$                 

1.1.1.4 SETOP ED-50393
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA EM CENTRO URBANO 
OU REGIÃO LIMÍTROFE COM VALOR ENTRE 1.000.000,01 E 
3.000.000,00

% 21.323,21       0,30R$                          0,38R$                          8.102,82R$                   

1.1.2 LIGAÇÕES PROVISÓRIAS 10.452,02R$                 

1.1.2.1 CB9029 SETOP ED-16341
LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E ESGOTO PARA CONTAINER 
(ESCRITÓRIO DE OBRA) UN 1,00                318,22R$                      393,17R$                      393,17R$                      

1.1.2.2 CB9030 SETOP ED-16342
LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CONTAINER

UN 1,00                340,69R$                      420,93R$                      420,93R$                      

1.1.2.3 SETOP ED-20588

ENTRADA DE ENERGIA AÉREA, TIPO C8, PADRÃO CEMIG, CARGA 
INSTALADA DE 66,1KVA ATÉ 75KVA, TRIFÁSICO, COM SAÍDA 
SUBTERRÂNEA, INCLUSIVE POSTE, CAIXA PARA MEDIDOR, 
DISJUNTOR, BARRAMENTO, ATERRAMENTO E ACESSÓRIOS

UN 1,00                7.800,82                        9.637,92R$                   9.637,92R$                   

1.1.3 ANDAIME 9.048,79R$                   

1.1.3.1 73673 SETOP RO-41432
PLATAFORMA DE MADEIRA PARA  ANDAIMES (EXECUÇÃO, 
INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS 
MATERIAIS)

M2 460,03            15,92R$                        19,67R$                        9.048,79R$                   

1.2 ESTRUTURA DE CONCRETO E METÁLICA 240.403,12R$               

1.2.1 CH9205 SETOP ED-49664
FORNECIMENTO, FABRICAÇÃO, TRANSPORTE E MONTAGEM DE 
ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIS LAMINADOS, INCLUSIVE 
PINTURA PRIMER

KG 3.375,00         25,90R$                        32,00R$                        108.000,00R$               

1.2.2 CB9034 EXECUTADO -
FORNECIMENTO E MONTAGEM DE PAREDES EXTERNAS E 
INTERNAS, DE TELHADO, DA LAJE E ESCADA EM  ESTRUTURA  
LIGHT STEEL FRAMING - TÉRREA

M2 -                  - - -

1.2.3 CB9033 COTAÇÃO 00.00.02
TRANSPORTE DA ESTRUTURA LIGHT FRAMING INCLUIVE 
REVESTIMENTO E FORRO

KG 3.250,00         26,61R$                        32,88R$                        106.860,00R$               

1.2.4 SINAPI-I 39423
PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA 
ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 90 X 3000 MM (L X C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

M     300,00            9,83R$                          12,15R$                        3.645,00R$                   

1.2.5 SINAPI-I 39435
PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA 
E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

UN    1.000,00         0,13R$                          0,17R$                          170,00R$                      
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1.2.6 SINAPI 101451 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MÊS 2,00                4.864,43R$                   6.010,01R$                   12.020,02R$                 

1.2.7 SINAPI 101379 AJUDANTE DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MÊS 2,00                3.928,81R$                   4.854,05R$                   9.708,10R$                   

1.3 ALVENARIA E DIVISÕES 509.441,17R$               

1.3.1 76445/001 SETOP ED-48231
ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 
9CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA 
ASSENTAMENTO

M2 2,00                48,70R$                        60,17R$                        120,34R$                      

1.3.2 73862/003 SETOP ED-48537
DIVISÓRIA EM PAINEL REMOVÍVEL, NÚCLEO COMPENSADO NAVAL - 
P. ALUMÍNIO TIPO C

M2 18,80              98,96R$                        122,27R$                      2.298,68R$                   

1.3.3 CP9042 SETOP ED-48533
DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, INCLUSIVE 
FERRAGENS EM LATÃO CROMADO

M2 8,95                646,12R$                      798,29R$                      7.144,70R$                   

1.3.4 CP9045 COTAÇÃO 00.00.03

FECHAMENTOS DAS PAREDES EM LIGHT STEEL FRAMING COM 
REVESTIMENTO EXTERNO E INTERNO, BARREIRA DE VAPOR DAS 
PAREDES E TELHADO, ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO DAS 
PAREDES E FORROS, SUBSTRATOS DOS PISOS DA LAJE E ESCADA 
E FORRO DE GESSO ESTRUTURADO - TÉRREA

M2 452,21            894,70R$                      1.105,41R$                   499.877,46R$               

1.4 COBERTURAS 93.814,84R$                 

1.4.1 75381/001 SETOP ED-48428
COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL, 
TIPO SIMPLES, ESP. 0,50MM, ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE 
ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M2 525,13            101,96R$                      125,98R$                      66.155,88R$                 

1.4.2 CC9058 SETOP ED-48402
COLOCAÇÃO DE CUMEEIRA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL E = 0,50 
MM, SIMPLES

M 47,79              55,85R$                        69,01R$                        3.297,99R$                   

1.4.3 CC9053 SETOP ED-50667
CHAPIM METÁLICO, COM PINGADEIRA, CHAPA GALVANIZADA Nº 24, 
DESENVOLVIMENTO = 35 CM

M 113,52            61,56R$                        76,06R$                        8.634,33R$                   

1.4.4 CC9059 SETOP ED-50663
CALHA DE CHAPA GALVANIZADA Nº. 26 GSG, DESENVOLVIMENTO = 
50 CM

M 116,82            70,89R$                        87,59R$                        10.232,26R$                 

1.4.5 CC9060 SETOP ED-50685
RUFO E CONTRA-RUFO DE CHAPA GALVANIZADA Nº. 26, 
DESENVOLVIMENTO = 33 CM

M 98,66              45,07R$                        55,69R$                        5.494,38R$                   

1.5 IMPERMEABILIZAÇÃO E ISOLAMENTO 12.202,72R$                 

1.5.1 CI9104 SETOP ED-50411
MANTA GEOTEXTIL NÃO TECIDA, OU SIMILAR, RESISTÊNCIA A 
TRAÇÃO DE 25 KN/M2 (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO, 
TRANSPORTE E COLOCAÇÃO)

M2 22,86              8,33R$                          10,30R$                        235,46R$                      

1.5.2 CI9004 SETOP ED-50759
REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:7 (CIMENTO E AREIA), ESP. 
20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO

M2 22,86              30,88R$                        38,16R$                        872,34R$                      

1.5.3 CI9100 SETOP ED-50175 PINTURA IMPERMEABILIZANTE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA M2 120,44            22,34R$                        27,61R$                        3.325,35R$                   

1.5.4 73753/001 SETOP ED-50168
IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA PRÉ-FABRICADA, E = 
4 MM

M2 22,86              63,52R$                        78,48R$                        1.794,05R$                   

1.5.5 CI9102 SETOP ED-50176
PROTEÇÃO MECÂNICA COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E 
AREIA), ESP. 15MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO

M2 22,86              28,36R$                        35,04R$                        801,01R$                      

1.5.6 CI9103 SETOP ED-50579
APLICAÇÃO DE SELANTE, MASTIQUE ELÁSTICO, EM JUNTA DE 
DILAÇÃO, DIMENSÃO 20X10 MM, FATOR DE FORMA 1:2, EXCLUSIVE 
DELIMITADOR DE PROFUNDIDADE

M 131,60            31,82R$                        39,32R$                        5.174,51R$                   

1.6 INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA 101.640,79R$               
1.6.1 TUBULAÇÕES E CONEXÕES 22.476,18R$                 
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1.6.1.1 SETOP ED-50018
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO 
SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 20 MM (1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES

M 6,00                21,15R$                        26,14R$                        156,84R$                      

1.6.1.2 SETOP ED-50019
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO 
SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (3/4") , INCLUSIVE CONEXÕES

M 182,00            24,46R$                        30,23R$                        5.501,86R$                   

1.6.1.3 SETOP ED-50020
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO 
SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (1") , INCLUSIVE CONEXÕES

M 48,00              34,29R$                        42,37R$                        2.033,76R$                   

1.6.1.4 SETOP ED-50022
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO 
SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (1.1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES

M 28,00              45,04R$                        55,65R$                        1.558,20R$                   

1.6.1.5 SETOP ED-50023
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO 
SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 60 MM (2"), INCLUSIVE CONEXÕES

M 30,00              59,57R$                        73,60R$                        2.208,00R$                   

1.6.1.6 EXECUTADO EXECUTADO
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, 
ESGOTO, PB - SÉRIE NORMAL, DN 40MM (1.1/2"), INCLUSIVE 
CONEXÕES

M -R$                            -R$                            

1.6.1.7 EXECUTADO EXECUTADO
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, 
ESGOTO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 50 MM (2"), INCLUSIVE 
CONEXÕES

M -R$                            -R$                            

1.6.1.8 EXECUTADO EXECUTADO
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, 
ESGOTO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 75 MM (3"), INCLUSIVE 
CONEXÕES

M -R$                            -R$                            

1.6.1.9 EXECUTADO EXECUTADO
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, 
ESGOTO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 100 MM (4"), INCLUSIVE 
CONEXÕES

M -R$                            -R$                            

1.6.1.10 EXECUTADO ED-50332
TUBO DE LIGAÇÃO DE ÁGUA PARA BACIA SANITÁRIA (VASO), DN 
1.1/2", COMPRIMENTO 20CM, INCLUSIVE CANOPLA, SPUD, 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

U -                  67,96R$                        83,97R$                        -R$                            

1.6.1.11 SETOP ED-50317
LIGAÇÃO FLEXÍVEL METÁLICA, DIÂMETRO 1/2" (20MM), INCLUSIVE 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 4,00                57,89R$                        71,53R$                        286,12R$                      

1.6.1.12 COTAÇÃO 00.00.04
CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36L), RETANGULAR, 
EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES 
INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020

UN 3,00                1.933,10R$                   2.388,35R$                   7.165,05R$                   

1.6.1.13 EXECUTADO 00.00.05

CAIXA DE GORDURA DUPLA (CGD), CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-
MOLDADO, CAPACIDADE DE 120L, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, 
REATERRO, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO 
(EM CAÇAMBA)

UN -                  1.115,54R$                   1.378,25R$                   -R$                            

1.6.1.14 SETOP ED-49883

CAIXA DE ESGOTO DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA 
(60X60X60CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO 
IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE 
ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO 
MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)

UN 5,00                435,97R$                      538,65R$                      2.693,25R$                   

1.6.1.15 SETOP ED-50008
CAIXA SIFONADA EM PVC COM GRELHA REDONDA 150 X 150 X 50 
MM

UN 10,00              70,66R$                        87,31R$                        873,10R$                      

1.6.1.16 EXECUTADO ED-49952
RALO SIFONADO PVC CÔNICO ALTURA REGULÁVEL 100 X 40 MM 
COM GRELHA METÁLICA

UN -                  59,01R$                        72,91R$                        -R$                            

 3 / 21



 SINAPI / SETOP 
ABRIL/2023 - 

JANEIRO/2023
23,55%

1 UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE 2.140.423,31R$            

 FONTE:  DATA BASE BDI

 CUSTO UNITÁRIO 
(sem BDI) (R$) 

 PREÇO UNITÁRIO 
(com BDI) (R$) 

ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADECÓDIGO ANTIGO

ENDREÇO / MUNICÍPIO / UF:

INCONFIDENTES / MG

 VALOR TOTAL (R$) 

 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

 QTDE 

PROPONENTE/TOMADOR:

OBRA: 

 PREFEITURA MUNICIPAL DE 
INCONFIDENTES   PREFEITURA MUNICIPAL DE 

INCONFIDENTES  

 UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE 

1.6.1.17 EXECUTADO 95676
CAIXA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO PARA ABRIGO DE 
HIDRÔMETRO COM DN 20 (½  )  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_11/2016

UN -                  130,87R$                      161,69R$                      -R$                            

1.6.1.18 EXECUTADO 97741

KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA 
INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN 25 (¾  ), PARA 1 MEDIDOR  
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). 
AF_11/2016

UN -                  187,34R$                      231,46R$                      -R$                            

1.6.1.19 EXECUTADO 95675
HIDRÔMETRO DN 25 (¾ ), 5,0 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_11/2016

UN -                  22,66R$                        28,00R$                        -R$                            

1.6.2 RESERVATÓRIO 14.188,42R$                 

1.6.2.1 COTAÇÃO 00.00.06 CAIXA D'AGUA FIBRA DE VIDRO PARA 5000 LITROS, COM TAMPA UN    2,00                5.534,04R$                   6.837,31R$                   13.674,62R$                 

1.6.2.2 SINAPI-I 4750 PEDREIRO H     10,00              21,35R$                        26,38R$                        263,80R$                      
1.6.2.3 SINAPI 88242 AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 10,00              20,23R$                        25,00R$                        250,00R$                      
1.6.3 LOUÇAS E METAIS 30.016,11R$                 

1.6.3.1 SETOP ED-50296

BACIA SANITÁRIA (VASO) DE LOUÇA CONVENCIONAL, COR BRANCA, 
INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO/VEDAÇÃO, FORNECIMENTO, 
INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE VÁLVULA DE 
DESCARGA E TUBO DE LIGAÇÃO

U 4,00                237,18R$                      293,04R$                      1.172,16R$                   

1.6.3.2 SETOP ED-50301

BACIA SANITÁRIA (VASO) DE LOUÇA CONVENCIONAL, ACESSÍVEL 
(PCR/PMR), COR BRANCA, COM INSTALAÇÃO DE SÓCULO NA BASE 
DA BACIA ACOMPANHANDO A PROJEÇÃO DA BASE, NÃO 
ULTRAPASSANDO ALTURA DE 5CM, ALTURA MÁXIMA DE 46CM 
(BACIA+ASSENTO), INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE 
FIXAÇÃO/VEDAÇÃO, VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA COM 
ACIONAMENTO DUPLO, TUBO DE LIGAÇÃO DE LATÃO COM 
CANOPLA, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO, 
EXCLUSIVE ASSENTO

U 5,00                618,36R$                      763,99R$                      3.819,95R$                   

1.6.3.3 SETOP ED-50277

CUBA EM AÇO INOXIDÁVEL DE EMBUTIR, AISI 304, APLICAÇÃO PARA 
PIA (465X330X115MM), NÚMERO 1, ASSENTAMENTO EM BANCADA, 
INCLUSIVE VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM 
ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM 
ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 9,00                458,37R$                      566,32R$                      5.096,88R$                   

1.6.3.4 SETOP ED-50279

CUBA DE LOUÇA BRANCA DE EMBUTIR, FORMATO OVAL, INCLUSIVE 
VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO 
CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO 
CROMADO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 6,00                311,11R$                      384,38R$                      2.306,28R$                   

1.6.3.5 SETOP ED-2552

LAVATÓRIO DE CANTO DE LOUÇA BRANCA SEM COLUNA, TAMANHO 
PEQUENO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO COM PARAFUSO 
CASTELO, VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM 
ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM 
ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E 
REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE TORNEIRA E ENGATE FLEXÍVEL

UN 4,00                422,77R$                      522,34R$                      2.089,36R$                   

 4 / 21



 SINAPI / SETOP 
ABRIL/2023 - 

JANEIRO/2023
23,55%

1 UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE 2.140.423,31R$            

 FONTE:  DATA BASE BDI

 CUSTO UNITÁRIO 
(sem BDI) (R$) 

 PREÇO UNITÁRIO 
(com BDI) (R$) 

ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADECÓDIGO ANTIGO

ENDREÇO / MUNICÍPIO / UF:

INCONFIDENTES / MG

 VALOR TOTAL (R$) 

 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

 QTDE 

PROPONENTE/TOMADOR:

OBRA: 

 PREFEITURA MUNICIPAL DE 
INCONFIDENTES   PREFEITURA MUNICIPAL DE 

INCONFIDENTES  

 UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE 

1.6.3.6 SETOP ED-50283

LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA SEM COLUNA, TAMANHO MÉDIO, 
INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, VÁLVULA DE ESCOAMENTO 
DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO 
COPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO, 
INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE TORNEIRA E ENGATE 
FLEXÍVEL

U 12,00              362,79R$                      448,23R$                      5.378,76R$                   

1.6.3.7 SETOP ED-50290

TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, CAPACIDADE 22 
LITROS, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, VÁLVULA DE 
ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE 
METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO, 
INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE TORNEIRA

U 2,00                628,53R$                      776,55R$                      1.553,10R$                   

1.6.3.8 COTAÇÃO 00.00.07
EXPURGO HOSPITALAR EM AÇO INOX. FISHER iNOX OU 
EQUIVALENTE, INCLUSIVE SIFÃO EM AÇO INOX

UN 2,00                3.480,22R$                   4.299,81R$                   8.599,62R$                   

1.6.4 ACESSÓRIOS 34.960,08R$                 

1.6.4.1 SETOP ED-50316
DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO PARA CONTROLE DE FLUXO DE 
ÁGUA, DIÂMETRO 1/2" (20MM), INCLUSIVE FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

UN 9,00                152,96R$                      188,99R$                      1.700,91R$                   

1.6.4.2 SETOP ED-50313 CHUVEIRO-ELÉTRICO CROMADO 1/2" U 3,00                240,40R$                      297,02R$                      891,06R$                      

1.6.4.3 SETOP ED-50329

TORNEIRA METÁLICA PARA LAVATÓRIO, FECHAMENTO 
AUTOMÁTICO, ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, 
APLICAÇÃO DE MESA, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO, 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

U 4,00                346,50R$                      428,11R$                      1.712,44R$                   

1.6.4.4 SETOP ED-50329

TORNEIRA METÁLICA PARA LAVATÓRIO, FECHAMENTO 
AUTOMÁTICO, ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, 
APLICAÇÃO DE MESA, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO, 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

U 18,00              346,50R$                      428,11R$                      7.705,98R$                   

1.6.4.5 SETOP ED-50323
TORNEIRA METÁLICA PARA IRRIGAÇÃO/JARDIM, ACABAMENTO 
CROMADO, APLICAÇÃO DE PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

U 7,00                45,00R$                        55,60R$                        389,20R$                      

1.6.4.6 SETOP ED-50323
TORNEIRA METÁLICA PARA IRRIGAÇÃO/JARDIM, ACABAMENTO 
CROMADO, APLICAÇÃO DE PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

U 2,00                45,00R$                        55,60R$                        111,20R$                      

1.6.4.7 SETOP ED-50324
TORNEIRA METÁLICA PARA PIA, BICA MÓVEL, ACABAMENTO 
CROMADO, COM AREJADOR, APLICAÇÃO DE MESA, INCLUSIVE 
ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

U 7,00                157,61R$                      194,73R$                      1.363,11R$                   

1.6.4.8 SETOP ED-50304
TORNEIRA DE BOIA, TIPO ROSCÁVEL 3/4", EXCLUSIVE ADAPTADOR 
SOLDÁVEL DE PVC COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA DÁGUA

UN 1,00                58,86R$                        72,73R$                        72,73R$                        

1.6.4.9 SETOP ED-49965
REGISTRO DE PRESSÃO, TIPO BASE,  ROSCÁVEL 3/4" (PARA TUBO 
SOLDÁVEL OU PPR DN 25MM/CPVC DN 22MM), INCLUSIVE 
ACABAMENTO (PADRÃO MÉDIO) E CANOPLA CROMADOS

UN 6,00                85,07R$                        105,11R$                      630,66R$                      

1.6.4.10 SETOP ED-49989
REGISTRO DE GAVETA, TIPO BASE,  ROSCÁVEL 3/4" (PARA TUBO 
SOLDÁVEL OU PPR DN 25MM/CPVC DN 22MM), INCLUSIVE 
ACABAMENTO (PADRÃO MÉDIO) E CANOPLA CROMADO

UN 11,00              83,02R$                        102,58R$                      1.128,38R$                   
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1.6.4.11 SETOP ED-49991
REGISTRO DE GAVETA, TIPO BASE,  ROSCÁVEL 1" (PARA TUBO 
SOLDÁVEL OU PPR DN 32MM/CPVC DN 28MM), INCLUSIVE 
ACABAMENTO (PADRÃO MÉDIO) E CANOPLA CROMADOS

UN 4,00                122,55R$                      151,42R$                      605,68R$                      

1.6.4.12 SETOP ED-49978
REGISTRO DE GAVETA, TIPO BRUTO,  ROSCÁVEL 1.1/2" (PARA 
TUBO SOLDÁVEL OU PPR DN 50MM/CPVC DN 42MM), INCLUSIVE 
VOLANTE PARA ACIONAMENTO

UN 2,00                111,25R$                      137,45R$                      274,90R$                      

1.6.4.13 SETOP ED-49989
REGISTRO DE GAVETA, TIPO BASE,  ROSCÁVEL 3/4" (PARA TUBO 
SOLDÁVEL OU PPR DN 25MM/CPVC DN 22MM), INCLUSIVE 
ACABAMENTO (PADRÃO MÉDIO) E CANOPLA CROMADO

UN 2,00                83,02R$                        102,58R$                      205,16R$                      

1.6.4.14 SETOP ED-49978
REGISTRO DE GAVETA, TIPO BRUTO,  ROSCÁVEL 1.1/2" (PARA 
TUBO SOLDÁVEL OU PPR DN 50MM/CPVC DN 42MM), INCLUSIVE 
VOLANTE PARA ACIONAMENTO

UN 2,00                111,25R$                      137,45R$                      274,90R$                      

1.6.4.15 SETOP ED-49980
REGISTRO DE GAVETA, TIPO BRUTO,  ROSCÁVEL 2" (PARA TUBO 
SOLDÁVEL OU PPR DN 60MM/CPVC DN 54MM), INCLUSIVE VOLANTE 
PARA ACIONAMENTO

UN 2,00                191,69R$                      236,84R$                      473,68R$                      

1.6.4.16 SETOP ED-50337
VÁLVULA DE DESCARGA COM REGISTRO INTERNO, ACIONAMENTO 
SIMPLES, DN 1.1/2" (50MM), INCLUSIVE ACABAMENTO DA VÁLVULA

UN 4,00                229,88R$                      284,02R$                      1.136,08R$                   

1.6.4.17 SETOP ED-50337
VÁLVULA DE DESCARGA COM REGISTRO INTERNO, ACIONAMENTO 
SIMPLES, DN 1.1/2" (50MM), INCLUSIVE ACABAMENTO DA VÁLVULA

UN 2,00                229,88R$                      284,02R$                      568,04R$                      

1.6.4.18 SETOP ED-48163

BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO RETA, DN 1.1/4" (31,75MM), 
PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 40CM, 
INSTALADO EM PORTA/PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO, 
INSTALAÇÃO E ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO

UN 1,00                137,08R$                      169,37R$                      169,37R$                      

1.6.4.19 SETOP ED-48165

BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO EM "L", DN 1.1/4" (31,75MM), 
PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 140CM, 
INSTALADO EM PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO 
E ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO

UN 8,00                328,19R$                      405,48R$                      3.243,84R$                   

1.6.4.20 SETOP ED-48163

BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO RETA, DN 1.1/4" (31,75MM), 
PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 40CM, 
INSTALADO EM PORTA/PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO, 
INSTALAÇÃO E ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO

UN 8,00                137,08R$                      169,37R$                      1.354,96R$                   

1.6.4.21 SETOP ED-48167

BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO PARA LAVATÓRIO DE 
CANTO, DN 1.1/4" (31,75MM), PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), 
INSTALADO EM PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO 
E ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO

UN 4,00                226,00R$                      279,23R$                      1.116,92R$                   

1.6.4.22 SETOP ED-48161

BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO RETA, DN 1.1/4" (31,75MM), 
PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 100CM, 
INSTALADO EM PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO 
E ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO

UN 2,00                236,08R$                      291,68R$                      583,36R$                      

1.6.4.23 SETOP ED-48158
BANCO ARTICULADO EM AÇO INOX COM CANTOS ARREDONDADOS, 
PROFUNDIDADE MÍNIMA DE 0,45 M E COMPRIMENTO MÍNIMO DE 
0,70 M, CONFORME NBR 9050

U 2,00                601,65R$                      743,34R$                      1.486,68R$                   
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1.6.4.24 SETOP ED-50317
LIGAÇÃO FLEXÍVEL METÁLICA, DIÂMETRO 1/2" (20MM), INCLUSIVE 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 14,00              57,89R$                        71,53R$                        1.001,42R$                   

1.6.4.25 SETOP ED-48183
PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO 
ROLAO

U 9,00                66,77R$                        82,50R$                        742,50R$                      

1.6.4.26 SETOP ED-48182 DISPENSER EM PLÁSTICO PARA PAPEL TOALHA 2 OU 3 FOLHAS U 26,00              67,49R$                        83,39R$                        2.168,14R$                   

1.6.4.27 SETOP ED-48189
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE 
LIQUIDO COM RESERVATORIO 1500 ML

U 26,00              78,43R$                        96,91R$                        2.519,66R$                   

1.6.4.28 SETOP ED-48155 DISPENSER PARA GEL/ÁLCOOL COM RESERVATORIO 800 ML U 2,00                63,39R$                        78,32R$                        156,64R$                      
1.6.4.29 SETOP ED-48176 CABIDE METÁLICO SIMPLES CROMADO, INCLUSIVE FIXAÇÃO U 12,00              40,71R$                        50,30R$                        603,60R$                      

1.6.4.30 SETOP ED-49945
GRELHA/PORTA GRELHA AÇO INOX, FECHO GIRATÓRIO 100 X 100 
MM

UN 4,00                30,88R$                        38,16R$                        152,64R$                      

1.6.4.31 SETOP ED-49946
GRELHA/PORTA GRELHA AÇO INOX, FECHO GIRATÓRIO 150 X 150 
MM

UN 8,00                42,11R$                        52,03R$                        416,24R$                      

1.7 PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 4.816,49R$                   

1.7.1 CK9009 SETOP ED-22698

ABRIGO EM CHAPA TIPO EXTERNO 1 PORTA DE AÇO CARBONO, 
COMPLETO, VIDRO TRANSPARENTE, COM A INSCRIÇÃO 
"INCÊNDIO", SUPORTE BASCULANTE PARA MANGUEIRA PINTADO 
DE VERMELHO NAS DIMENSÕES 75 X 30 X 25 CM

U 1,00                278,31R$                      343,86R$                      343,86R$                      

1.7.2 CK9000 SETOP ED-50193
EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO PÓ QUÍMICO 2-A:20-B:C, CAPACIDADE 
6 KG

U 6,00                217,46R$                      268,68R$                      1.612,08R$                   

1.7.3 CK9001 SETOP ED-26993
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA IE-16 COM LÂMPADA DE 8 
W

U 7,00                229,36R$                      283,38R$                      1.983,66R$                   

1.7.4 CK9002 SETOP ED-50201
PLACA FOTOLUMINESCENTE "S1" OU "S2"- 380 X 190 MM (SAÍDA - 
DIREITA)

U 2,00                24,48R$                        30,25R$                        60,50R$                        

1.7.5 CK9003 SETOP ED-50201
PLACA FOTOLUMINESCENTE "S1" OU "S2"- 380 X 190 MM (SAÍDA - 
DIREITA)

U 3,00                24,48R$                        30,25R$                        90,75R$                        

1.7.6 CK9007 SETOP ED-50205 PLACA FOTOLUMINESCENTE "S12" - 380 X 190 MM (SAÍDA) U 2,00                24,36R$                        30,10R$                        60,20R$                        

1.7.7 CK9006 COTAÇÃO 00.00.08
PLACA FOTOLUMINESCENTE "M1" - 600 X 600 MM COM MENSAGEM 
ESCRITA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

U 1,00                404,90R$                      500,26R$                      500,26R$                      

1.7.8 CK9028 SETOP ED-50200 PLACA FOTOLUMINESCENTE "E8" - 300 X 300 MM U 6,00                22,28R$                        27,53R$                        165,18R$                      
1.8 DRENAGEM 41.517,86R$                 

1.8.1 73965/015 SETOP ED-51107
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU 
IGUAL A 1,5M, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL

M3 104,40            67,39R$                        83,27R$                        8.693,39R$                   

1.8.2 73733 SETOP ED-51122
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO MANUAL, COM 
SOQUETE

M2 104,40            9,72R$                          12,01R$                        1.253,84R$                   

1.8.3 73964/006 SETOP ED-51120
REATERRO MANUAL DE VALA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO E 
COMPACTAÇÃO MANUAL COM SOQUETE

M3 104,40            67,39R$                        83,27R$                        8.693,39R$                   

1.8.4 CD9011 SETOP ED-48667
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, 
DRENAGEM/PLUVIAL, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 50 MM (2"), 
INCLUSIVE CONEXÕES

M 6,00                31,35R$                        38,74R$                        232,44R$                      

1.8.5 CD9002 SETOP ED-48668
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, 
DRENAGEM/PLUVIAL, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 75 MM (3"), 
INCLUSIVE CONEXÕES

M 18,00              42,28R$                        52,24R$                        940,32R$                      
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1.8.6 CD9003 SETOP ED-48669
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, 
DRENAGEM/PLUVIAL, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 100 MM (4"), 
INCLUSIVE CONEXÕES

M 96,00              46,53R$                        57,49R$                        5.519,04R$                   

1.8.7 CD9004 SETOP ED-48670
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, 
DRENAGEM/PLUVIAL, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 150 MM (6"), 
INCLUSIVE CONEXÕES

M 24,00              74,98R$                        92,64R$                        2.223,36R$                   

1.8.8 CD9005 SETOP ED-48671
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, 
DRENAGEM/PLUVIAL, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 200 MM (8"), 
INCLUSIVE CONEXÕES

M 30,00              165,48R$                      204,46R$                      6.133,80R$                   

1.8.9 CD9009 SINAPI 90697
TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE 
MACIÇA, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA  - FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO. AF_01/2021

M 6,00                238,96R$                      295,24R$                      1.771,44R$                   

1.8.10 CD9008 SETOP ED-50812 GRELHA METÁLICA 20 X 20 CM - PADRÃO SEDS U 1,00                75,57R$                        93,37R$                        93,37R$                        

1.8.11 CD9006 SETOP ED-49908

CAIXA DE DRENAGEM DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA 
(40X40X40CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO 
IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA EM GRELHA, INCLUSIVE 
ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO 
MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)

UN 2,00                368,39R$                      455,15R$                      910,30R$                      

1.8.12 CD9007 SETOP ED-49909

CAIXA DE DRENAGEM DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA 
(40X40X60CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO 
IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA EM GRELHA, INCLUSIVE 
ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO 
MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)

UN 3,00                433,35R$                      535,41R$                      1.606,23R$                   

1.8.13 CD9010 SETOP ED-49917

CAIXA DE DRENAGEM DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA 
(60X60X100CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO 
IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA EM GRELHA, INCLUSIVE 
ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO 
MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)

UN 3,00                929,97R$                      1.148,98R$                   3.446,94R$                   

1.9 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 150.072,03R$               

1.9.1 73613 SINAPI 91834
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 180,00            10,98R$                        13,57R$                        2.442,60R$                   

1.9.2 74252/001 SINAPI 91836
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 3,00                13,94R$                        17,23R$                        51,69R$                        

1.9.3 72308 SETOP ED-49317
ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM 
(3/4  ), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

M 412,00            22,37R$                        27,64R$                        11.387,68R$                 

1.9.4 CJ9059 SETOP ED-49318
ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1  ), 
APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_11/2016_P

M 76,00              29,21R$                        36,09R$                        2.742,84R$                   

1.9.5 72331 SINAPI 91952
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E 
SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 27,00              18,11R$                        22,38R$                        604,26R$                      

1.9.6 72332 SINAPI 91958
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E 
SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 6,00                33,13R$                        40,94R$                        245,64R$                      
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1.9.7 CJ9108 SINAPI 91959
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 5,00                43,71R$                        54,01R$                        270,05R$                      

1.9.8 72335 SINAPI-I 38091
ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E 
INTERRUPTORES

UN    161,00            2,29R$                          2,83R$                          455,63R$                      

1.9.9 72336 SINAPI-I 38095
ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 4", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E 
INTERRUPTORES

UN    36,00              4,84R$                          5,98R$                          215,28R$                      

1.9.10 CJ9062 SINAPI-I 38091
ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E 
INTERRUPTORES

UN    3,00                2,29R$                          2,83R$                          8,49R$                          

1.9.11 73861/005 SINAPI 95778
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO 
GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

UN 3,00                29,24R$                        36,13R$                        108,39R$                      

1.9.12 73861/008 SINAPI 95779
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO 
GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

UN 1,00                24,23R$                        29,94R$                        29,94R$                        

1.9.13 73861/020 SINAPI 95795
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO 
GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

UN 37,00              32,99R$                        40,76R$                        1.508,12R$                   

1.9.14 73861/014 SINAPI 95808
CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC 
SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_11/2016

UN 59,00              29,40R$                        36,33R$                        2.143,47R$                   

1.9.15 CJ9063 SINAPI 95796
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO 
GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

UN 1,00                46,88R$                        57,93R$                        57,93R$                        

1.9.16 CJ9064 SINAPI 95809
CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC 
SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_11/2016

UN 14,00              36,56R$                        45,17R$                        632,38R$                      

1.9.17 CJ9043 SINAPI 100556
CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR), 
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019

UN 2,00                44,02R$                        54,39R$                        108,78R$                      

1.9.18 CJ9045 SINAPI 93654
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 27,00              19,46R$                        24,05R$                        649,35R$                      

1.9.19 CJ9048 SINAPI 93661
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 27,00              98,29R$                        121,44R$                      3.278,88R$                   

1.9.20 CJ9049 SINAPI 93664
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2,00                103,96R$                      128,45R$                      256,90R$                      

1.9.21 CJ9046 SINAPI 101895
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL 
DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00                694,69R$                      858,29R$                      858,29R$                      

1.9.22 CJ9016 SINAPI 91994
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE 
E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 190,00            23,27R$                        28,76R$                        5.464,40R$                   

1.9.23 CJ9065 SINAPI 92009
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 25,00              50,58R$                        62,50R$                        1.562,50R$                   

1.9.24 72254 SINAPI 96974
CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM 
ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017

M 30,00              79,97R$                        98,81R$                        2.964,30R$                   
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1.9.25 74131/005 SINAPI 101879

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 
24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

UN 1,00                661,40R$                      817,16R$                      817,16R$                      

1.9.26 SETOP ED-48951
CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO 
LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, 
UNIPOLAR, SEÇÃO 2,5 MM2, 70°C, 450/750V

M 1.193,00         4,88R$                          6,03R$                          7.193,79R$                   

1.9.27 CJ9019 SINAPI 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 
V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 1.193,00         4,06R$                          5,02R$                          5.988,86R$                   

1.9.28 CJ9020 SINAPI 91928
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 3.207,00         6,28R$                          7,76R$                          24.886,32R$                 

1.9.29 CJ9021 SINAPI 91930
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 96,00              8,74R$                          10,80R$                        1.036,80R$                   

1.9.30 CJ9066 SINAPI 91935
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 
KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 40,00              23,67R$                        29,25R$                        1.170,00R$                   

1.9.31 CJ9052 SINAPI 92986
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 
KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 160,00            35,60R$                        43,99R$                        7.038,40R$                   

1.9.32 CJ9085 SETOP ED-19513
ELETROCALHA LISA (150X100)MM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 
#18, COM TRATAMENTO PRÉ-ZINCADO, INCLUSIVE TAMPA DE 
ENCAIXE, FIXAÇÃO SUPERIOR, CONEXÕES E ACESSÓRIOS

M 41,00              149,40R$                      184,59R$                      7.568,19R$                   

1.9.33 CJ9042 SETOP ED-19522

ELETROCALHA PERFURADA (150X100)MM EM CHAPA DE AÇO 
GALVANIZADO #18, COM TRATAMENTO PRÉ-ZINCADO, INCLUSIVE 
TAMPA DE ENCAIXE, FIXAÇÃO SUPERIOR, CONEXÕES E 
ACESSÓRIOS

M 48,00              146,03R$                      180,43R$                      8.660,64R$                   

1.9.34 CJ9053 SETOP ED-49393

LUMINÁRIA COMERCIAL CHANFRADA DE SOBREPOR COMPLETA, 
PARA DUAS (2) LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTE 2X32W-
ØT8, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE, REATOR E 
LÂMPADAS

UN 53,00              209,49R$                      258,83R$                      13.717,99R$                 

1.9.35 CJ9055 SETOP ED-49387

LUMINÁRIA COMERCIAL CHANFRADA DE SOBREPOR COMPLETA, 
PARA DUAS (2) LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTE 2X16W-
ØT8, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE, REATOR E 
LÂMPADAS

UN 13,00              188,23R$                      232,56R$                      3.023,28R$                   

1.9.36 CJ9056 SETOP ED-49387

LUMINÁRIA COMERCIAL CHANFRADA DE SOBREPOR COMPLETA, 
PARA DUAS (2) LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTE 2X16W-
ØT8, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE, REATOR E 
LÂMPADAS

UN 21,00              188,23R$                      232,56R$                      4.883,76R$                   

1.9.37 CJ9075 SETOP ED-49194

CAIXA DE LIGAÇÃO/PASSAGEM EM PVC RÍGIDO PARA 
ELETRODUTO, DIMENSÕES 4"X2", EMBUTIDA EM PAREDE DE 
GESSO ACARTONADO (DRY-WALL) - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

UN 4,00                14,40R$                        17,80R$                        71,20R$                        
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1.9.38 CJ9003 SETOP ED-49194

CAIXA DE LIGAÇÃO/PASSAGEM EM PVC RÍGIDO PARA 
ELETRODUTO, DIMENSÕES 4"X2", EMBUTIDA EM PAREDE DE 
GESSO ACARTONADO (DRY-WALL) - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

UN 165,00            14,40R$                        17,80R$                        2.937,00R$                   

1.9.39 CJ9004 SETOP ED-49195

CAIXA DE LIGAÇÃO/PASSAGEM EM PVC RÍGIDO PARA 
ELETRODUTO, DIMENSÕES 4"X4", EMBUTIDA EM PAREDE DE 
GESSO ACARTONADO (DRY-WALL) - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

UN 44,00              16,57R$                        20,48R$                        901,12R$                      

1.9.40 CJ9096 COTAÇÃO 00.00.09
CONJUNTO BUCHA E ARRUELA PARA SAIDA LATERAL DE 
ELTROCALHA - SAIDA Ø 1". REF.: MEGA OU EQUIVALENTE - Junto 
eletrocalha

UN 23,00              477,60R$                      590,08R$                      13.571,84R$                 

1.9.41 74131/008 COTAÇÃO 00.00.10

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA METALICA, DE 
EMBUTIR, COM PORTA, PARA 50 DISJUNTORES 
TERMOMAGNETICOS, SEM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL, COM 
BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E 
INSTALACAO

UN 1,00                1.988,50R$                   2.456,79R$                   2.456,79R$                   

1.9.42 SINAPI 101567
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE 
AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020

M 28,00              88,42                             109,25R$                      3.059,00R$                   

1.9.43 SINAPI-I 39763
QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE 
EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 48 
DISJUNTORES DIN, 100 A

UN 2,00                1.231,12                        1.521,05R$                   3.042,10R$                   

1.10 CABEAMENTO ESTRUTURADO 25.811,69R$                 
1.10.1 CJ9067 SETOP ED-48363 CABO COAXIAL RG-59-75 OHMS M 33,00              5,71R$                          7,06R$                          232,98R$                      

1.10.2 CJ9068 SETOP ED-48365
CABO UTP 4 PARES CATEGORIA 6 COM REVESTIMENTO EXTERNO 
NÃO PROPAGANTE A CHAMA

M 1.300,00         8,59R$                          10,62R$                        13.806,00R$                 

1.10.3 CJ9070 SETOP ED-48375
RÉGUA COM 8 TOMADAS (2P+T), PARA FIXAÇÃO NO RACK DE 19" 
(1U)

UN 1,00                72,69R$                        89,81R$                        89,81R$                        

1.10.4 CJ9071 SETOP ED-48376 GAVETA DE VENTILAÇÃO COM 4 VENTILADORES PARA RACK 19" CJ 1,00                390,80R$                      482,84R$                      482,84R$                      

1.10.5 CJ9072 SETOP ED-48377 ORGANIZADOR DE CABOS DE 1U PARA RACK 19" CJ 4,00                134,08R$                      165,66R$                      662,64R$                      

1.10.6 CJ9073 SETOP ED-48383 TOMADA DUPLA PARA LÓGICA RJ45, 4"X4", EMBUTIR, COMPLETA CJ 25,00              154,60R$                      191,01R$                      4.775,25R$                   

1.10.7 CJ9074 COTAÇÃO 00.00.11
PRENSA CABO METÁLICO Ø3/4" (FURO DE 7 A 15mm) PARA USO 
DIRETO EM DAILET. REF.: DAISA

UN 87,00              6,32R$                          7,81R$                          679,47R$                      

1.10.8 CJ9086 COTAÇÃO 00.00.12
CONDULETE METÁLICO REDONDO DO TIPO  MÚLTIPLO COM TAMPA 
DE UM FURO Ø3/4". REF.: DAISA

UN 87,00              6,77R$                          8,37R$                          728,19R$                      

1.10.9 CJ9077 SINAPI 91952
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E 
SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1,00                18,11R$                        22,38R$                        22,38R$                        

1.10.10 CJ9078 COTAÇÃO 00.00.13
RACK METÁLICO FECHADO DE PAREDE 19"x12Us. PROF.: 570mm 
COM PORTA DE VIDRO. REF.: MINIRACKS 19" DA REDE RACK

UN 1,00                3.506,38R$                   4.332,13R$                   4.332,13R$                   

1.11 CFTV E SONORIZAÇÃO 5.748,50R$                   

1.11.1 CJ9059 SETOP ED-49316
ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO LEVE, INCLUSIVE CONEXÕES, 
SUPORTES E FIXAÇÃO DN 15 (1/2")

M 57,00              20,83R$                        25,74R$                        1.467,18R$                   

1.11.2 CJ9058 SETOP ED-49309
ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 25 MM (1"), INCLUSIVE 
CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO

M 3,00                25,89R$                        31,99R$                        95,97R$                        
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1.11.3 CJ9063 SINAPI 95796
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO 
GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

UN 2,00                46,88R$                        57,93R$                        115,86R$                      

1.11.4 CJ9064 SINAPI 95809
CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC 
SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_11/2016

UN 6,00                36,56R$                        45,17R$                        271,02R$                      

1.11.5 CJ9068 SETOP ED-48365
CABO UTP 4 PARES CATEGORIA 6 COM REVESTIMENTO EXTERNO 
NÃO PROPAGANTE A CHAMA

M 5,00                9,13R$                          11,29R$                        56,45R$                        

1.11.6 CJ9067 SETOP ED-48363 CABO COAXIAL RG-59-75 OHMS M 73,00              6,19R$                          7,65R$                          558,45R$                      
1.11.7 CJ9115 COTAÇÃO 00.00.14 CABO SONORIZAÇÃO 2x2,5mm² M 56,00              18,88R$                        23,34R$                        1.307,04R$                   

1.11.8 CJ9096 COTAÇÃO 00.00.15
CONJUNTO BUCHA E ARRUELA PARA SAIDA LATERAL DE 
ELTROCALHA - SAIDA Ø 1". REF.: MEGA OU EQUIVALENTE

CJ 3,00                506,27R$                      625,51R$                      1.876,53R$                   

1.12 SPDA 42.606,12R$                 

1.12.1 CK9010 SETOP ED-51087
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO 1 FURO PARA 
CABO 50 MM2

U 20,00              26,95R$                        33,30R$                        666,00R$                      

1.12.2 CK9017 SETOP ED-51087
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO 1 FURO PARA 
CABO 50 MM2

U 20,00              26,95R$                        33,30R$                        666,00R$                      

1.12.3 CK9011 SINAPI-I 1562
CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), 
COM SEPARADOR DE CABOS BIMETALICOS, PARA CABOS ATE 50 
MM2

UN 64,00              19,37R$                        23,94R$                        1.532,16R$                   

1.12.4 CK9012 SINAPI-I 11270
ABRACADEIRA DE LATAO PARA FIXACAO DE CABO PARA-RAIO, 
DIMENSOES 32 X 24 X 24 MM

U 211,00            3,36R$                          4,16R$                          877,76R$                      

1.12.5 CK9013 COTAÇÃO 00.00.16
PARAFUSO DE FENDA AUTOATARRACHANTE EM AÇO INOX Ø4,2 x 
32mm. REF.: TERMOTECNICA  OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO

UN 437,00            2,58R$                          3,19R$                          1.394,03R$                   

1.12.6 CK9014 SINAPI-I 4375 BUCHA DE NYLON SEM ABA S6 UN    437,00            0,12R$                          0,15R$                          65,55R$                        

1.12.7 CK9015 COTAÇÃO 00.00.17
PRESILHA DE LATÃO ESTANHADO COM FURO DE 7mm E TRAVA 
PARA CABO DE AÇO GALVANIZADO. REF.: TERMOTECNICA   OU 
EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 15,00              3,86R$                          4,77R$                          71,55R$                        

1.12.8 CK9018 SETOP ED-51067 HASTE PARA ATERRAMENTO, ALTA CAMADA, 3/4" X 3M U 17,00              360,74R$                      445,70R$                      7.576,90R$                   

1.12.9 CK9019 SETOP ED-13935
CABO DE COBRE NU #50 MM2 - 7 FIOSX3,00MM, PARA ELEMENTOS 
DE CAPTAÇÃO/ANEL DE CINTAMENTO (SPDA), INCLUSIVE PRESILHA 
DE FIXAÇÃO

M 170,00            56,97R$                        70,39R$                        11.966,30R$                 

1.12.10 CK9016 SETOP ED-51033 CORDOALHA EM AÇO GALVANIZADO 3/8" SM COM 7 FIOS M 265,00            39,46R$                        48,76R$                        12.921,40R$                 

1.12.11 CK9020 COTAÇÃO 00.00.18
SIKAFLEX - SELANTE ELÁSTICO, MONOCOMPONENTE, DE BAIXO 
MÓDULO, À BASE DE POLIURETANO CARTUCHOS DE 310 ML.

UN 1,00                114,28R$                      141,19R$                      141,19R$                      

1.12.12 CJ9200 SETOP ED-51019 BARRA CHATA DE ALUMÍNIO 7/8" X 1/8" X 3M U 29,00              28,86R$                        35,66R$                        1.034,14R$                   

1.12.13 CJ9201 SETOP ED-51091
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO 2 FUROS PARA 
CABO 50 MM2

U 22,00              33,74R$                        41,69R$                        917,18R$                      

1.12.14 CJ9202 SETOP ED-49327
ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO PESADO, INCLUSIVE 
CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO DN 25 (1")

M 33,00              52,59R$                        64,98R$                        2.144,34R$                   

1.12.15 CJ0059 SINAPI 95781
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO 
GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

UN 11,00              35,51R$                        43,88R$                        482,68R$                      
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1.12.16 CJ9203 COTAÇÃO 00.00.19 CONECTOR DE MEDIÇÃO PARA SPDA EM AÇO COM 4 PARAFUSOS UN 11,00              10,95R$                        13,54R$                        148,94R$                      

1.13 CLIMATIZAÇÃO 9.436,50R$                   

1.13.1 CL9259 COTAÇÃO 00.00.20
DRENO EM TUBO PVC Ø 3/4", INCLUSIVE CONEXÕES - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 24,00              111,67R$                      137,97R$                      3.311,28R$                   

1.13.2 CL9260 COTAÇÃO 00.00.21
DUTO FLEXÍVEL DN 150 MM REF.: VENTOKIT - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

M 10,00              89,38R$                        110,43R$                      1.104,30R$                   

1.13.3 CL9261 COTAÇÃO 00.00.22
EXAUSTORES PARA BANHEIRO REF.: VENTOKIT - MODELO CLASSIC 
280 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 2,00                1.066,54R$                   1.317,72R$                   2.635,44R$                   

1.13.4 CL9262 COTAÇÃO 00.00.23
VENEZIANAS AUTO-FECHANTES PARA O EQUIPAMENTO VENTOKIT 
CLASSIC 280 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 2,00                856,95R$                      1.058,76R$                   2.117,52R$                   

1.13.5 CL9263 COTAÇÃO 00.00.24
FURO NO STEEL FRAMING PARA INSTALAÇÃO DA VENEZIANA AUTO 
FECHANTE 15 X 15 CM

UN 2,00                108,44R$                      133,98R$                      267,96R$                      

1.14 ESQUADRIAS DE MADEIRA 82.334,21R$                 
1.14.1 PORTAS 71.541,30R$                 

1.14.1.1 CF9171 SETOP ED-49602
P80 - PORTA DE ABRIR, 1 FOLHA, TIPO PRANCHETA, COM BATENTE 
E MARCO DE MADEIRA 80 X 210 CM

UN 20,00              938,15R$                      1.159,09R$                   23.181,80R$                 

1.14.1.2 CF9176 COTAÇÃO 00.00.25
P80A - PORTA DE ABRIR, 1 FOLHA, TIPO PRANCHETA, COM 
BATENTE E MARCO DE MADEIRA 80 X 260 CM

UN 1,00                2.898,88R$                   3.581,57R$                   3.581,57R$                   

1.14.1.3 CF9172 SETOP ED-49603
P90 - PORTA DE ABRIR, 1 FOLHA, TIPO PRANCHETA, COM BATENTE 
E MARCO DE MADEIRA 90 X 210 CM

UN 4,00                968,41R$                      1.196,48R$                   4.785,92R$                   

1.14.1.4 CF9100 COTAÇÃO 00.00.26
P120 - PORTA DE ABRIR, 2 FOLHAS, DE MADEIRA COMPENSADA 
LISA PARA PINTURA, COM BATENTE E MARCO DE MADEIRA 120 X 
210 CM

UN 2,00                3.787,15R$                   4.679,02R$                   9.358,04R$                   

1.14.1.5 CF9150 SINAPI 100700
PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 
120X210X3,5CM, 2 FOLHAS, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E 
DOBRADIÇAS. AF_12/2019

UN 3,00                846,18R$                      1.045,46R$                   3.136,38R$                   

1.14.1.6 COTAÇÃO 00.00.27
P110 A  - PORTA DE CORRER 1 FOLHA , TIPO PRANCHETA, COM 
BATENTE E MARCO DE MADEIRA - 110 X 210 CM

UN 1,00                3.712,98R$                   4.587,39R$                   4.587,39R$                   

1.14.1.7 74139/002 COTAÇÃO 00.00.28
PORTA DE MADEIRA PARA BANHEIRO EM COMPENSADO COM 
LAMINADO TEXTURIZADO 0,60X1,60M, INCLUSO MARCO, 
DOBRADICAS E TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO

UN 4,00                4.635,81R$                   5.727,55R$                   22.910,20R$                 

1.14.2 FERRAGENS 10.792,91R$                 

1.14.2.1 CF9102 SINAPI 90830
FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, 
ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 26,00              170,03R$                      210,08R$                      5.462,08R$                   

1.14.2.2 CF9103 SETOP ED-13911

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FERRAGENS PARA PORTA DE 
CORRER COM UMA (1) FOLHA, BATENTE COM ALTURA MÁXIMA DE 
2,3M, INCLUSIVE FECHADURA, MODELO BICO PAPAGAIO, ROLDANA 
INFERIOR E SUPERIOR, MODELO TIPO U, CAPACIDADE 360KG

UN 4,00                254,82R$                      314,84R$                      1.259,36R$                   

1.14.2.3 CF9139 SINAPI 90831
FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, 
ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 4,00                148,38R$                      183,33R$                      733,32R$                      
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1.14.2.4 CF9140 SINAPI-I 12759
CHAPA EM AÇO INOX PARA PROTEÇÃO DE PORTA RESISTENTE A 
IMPACTOS 90 X 40 CM

m² 2,88                938,14R$                      1.159,08R$                   3.338,15R$                   

1.15 ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO -R$                            87.582,57R$                 

1.15.1 CF9104 SETOP ED-50961

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA DE ALUMÍNIO, 
LINHA SUPREMA ACABAMENTO ANODIZADO, TIPO BASCULA COM 
CONTRAMARCO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE VIDRO LISO DE 
4MM, FERRAGENS E ACESSÓRIOS

M2 1,26                715,29R$                      883,75R$                      1.113,53R$                   

1.15.2 CF9105 SETOP ED-50962

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA DE ALUMÍNIO, 
LINHA SUPREMA ACABAMENTO ANODIZADO, TIPO CORRER COM 
CONTRAMARCO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE VIDRO LISO DE 
4MM, FERRAGENS E ACESSÓRIOS

M2 2,87                736,89R$                      910,43R$                      2.612,93R$                   

1.15.3 CF9106 SETOP ED-50962

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA DE ALUMÍNIO, 
LINHA SUPREMA ACABAMENTO ANODIZADO, TIPO CORRER COM 
CONTRAMARCO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE VIDRO LISO DE 
4MM, FERRAGENS E ACESSÓRIOS

M2 6,86                736,89R$                      910,43R$                      6.245,55R$                   

1.15.4 CF9107 SETOP ED-50962

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA DE ALUMÍNIO, 
LINHA SUPREMA ACABAMENTO ANODIZADO, TIPO CORRER COM 
CONTRAMARCO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE VIDRO LISO DE 
4MM, FERRAGENS E ACESSÓRIOS

M2 6,93                736,89R$                      910,43R$                      6.309,28R$                   

1.15.5 CF9108 SETOP ED-50962

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA DE ALUMÍNIO, 
LINHA SUPREMA ACABAMENTO ANODIZADO, TIPO CORRER COM 
CONTRAMARCO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE VIDRO LISO DE 
4MM, FERRAGENS E ACESSÓRIOS

M2 1,44                736,89R$                      910,43R$                      1.311,02R$                   

1.15.6 CF9109 SETOP ED-50962

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA DE ALUMÍNIO, 
LINHA SUPREMA ACABAMENTO ANODIZADO, TIPO CORRER COM 
CONTRAMARCO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE VIDRO LISO DE 
4MM, FERRAGENS E ACESSÓRIOS

M2 7,84                736,89R$                      910,43R$                      7.137,77R$                   

1.15.7 CF9110 SETOP ED-50961

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA DE ALUMÍNIO, 
LINHA SUPREMA ACABAMENTO ANODIZADO, TIPO BASCULA COM 
CONTRAMARCO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE VIDRO LISO DE 
4MM, FERRAGENS E ACESSÓRIOS

M2 1,75                715,29R$                      883,75R$                      1.546,56R$                   

1.15.8 CF9111 SETOP ED-50962

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA DE ALUMÍNIO, 
LINHA SUPREMA ACABAMENTO ANODIZADO, TIPO CORRER COM 
CONTRAMARCO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE VIDRO LISO DE 
4MM, FERRAGENS E ACESSÓRIOS

M2 3,51                736,89R$                      910,43R$                      3.195,61R$                   

1.15.9 CF9112 SETOP ED-50962

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA DE ALUMÍNIO, 
LINHA SUPREMA ACABAMENTO ANODIZADO, TIPO CORRER COM 
CONTRAMARCO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE VIDRO LISO DE 
4MM, FERRAGENS E ACESSÓRIOS

M2 3,08                736,89R$                      910,43R$                      2.804,12R$                   

1.15.10 CF9113 SETOP ED-50962

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA DE ALUMÍNIO, 
LINHA SUPREMA ACABAMENTO ANODIZADO, TIPO CORRER COM 
CONTRAMARCO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE VIDRO LISO DE 
4MM, FERRAGENS E ACESSÓRIOS

M2 2,24                736,89R$                      910,43R$                      2.039,36R$                   

1.15.11 CF9114 SETOP ED-50962

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA DE ALUMÍNIO, 
LINHA SUPREMA ACABAMENTO ANODIZADO, TIPO CORRER COM 
CONTRAMARCO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE VIDRO LISO DE 
4MM, FERRAGENS E ACESSÓRIOS

M2 1,54                736,89R$                      910,43R$                      1.402,06R$                   
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1.15.12 CF9115 SETOP ED-50962

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA DE ALUMÍNIO, 
LINHA SUPREMA ACABAMENTO ANODIZADO, TIPO CORRER COM 
CONTRAMARCO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE VIDRO LISO DE 
4MM, FERRAGENS E ACESSÓRIOS

M2 3,99                736,89R$                      910,43R$                      3.632,62R$                   

1.15.13 CF9116 SETOP ED-50961

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA DE ALUMÍNIO, 
LINHA SUPREMA ACABAMENTO ANODIZADO, TIPO BASCULA COM 
CONTRAMARCO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE VIDRO LISO DE 
4MM, FERRAGENS E ACESSÓRIOS

M2 0,71                715,29R$                      883,75R$                      627,46R$                      

1.15.14 CF9117 SETOP ED-50961

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA DE ALUMÍNIO, 
LINHA SUPREMA ACABAMENTO ANODIZADO, TIPO BASCULA COM 
CONTRAMARCO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE VIDRO LISO DE 
4MM, FERRAGENS E ACESSÓRIOS

M2 0,91                715,29R$                      883,75R$                      804,21R$                      

1.15.15 CF9118 SETOP ED-50961

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA DE ALUMÍNIO, 
LINHA SUPREMA ACABAMENTO ANODIZADO, TIPO BASCULA COM 
CONTRAMARCO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE VIDRO LISO DE 
4MM, FERRAGENS E ACESSÓRIOS

M2 2,31                715,29R$                      883,75R$                      2.041,46R$                   

1.15.16 CF9119 SETOP ED-50962

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA DE ALUMÍNIO, 
LINHA SUPREMA ACABAMENTO ANODIZADO, TIPO CORRER COM 
CONTRAMARCO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE VIDRO LISO DE 
4MM, FERRAGENS E ACESSÓRIOS

M2 2,59                736,89R$                      910,43R$                      2.358,01R$                   

1.15.17 CF9120 SETOP ED-50961

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA DE ALUMÍNIO, 
LINHA SUPREMA ACABAMENTO ANODIZADO, TIPO BASCULA COM 
CONTRAMARCO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE VIDRO LISO DE 
4MM, FERRAGENS E ACESSÓRIOS

M2 0,98                715,29R$                      883,75R$                      866,08R$                      

1.15.18 CF9121 SETOP ED-50961

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA DE ALUMÍNIO, 
LINHA SUPREMA ACABAMENTO ANODIZADO, TIPO BASCULA COM 
CONTRAMARCO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE VIDRO LISO DE 
4MM, FERRAGENS E ACESSÓRIOS

M2 1,69                715,29R$                      883,75R$                      1.493,54R$                   

1.15.19 CF9122 SETOP ED-50961

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA DE ALUMÍNIO, 
LINHA SUPREMA ACABAMENTO ANODIZADO, TIPO BASCULA COM 
CONTRAMARCO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE VIDRO LISO DE 
4MM, FERRAGENS E ACESSÓRIOS

M2 3,20                715,29R$                      883,75R$                      2.828,00R$                   

1.15.20 CF9124 SETOP ED-50961

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA DE ALUMÍNIO, 
LINHA SUPREMA ACABAMENTO ANODIZADO, TIPO BASCULA COM 
CONTRAMARCO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE VIDRO LISO DE 
4MM, FERRAGENS E ACESSÓRIOS

M2 9,69                715,29R$                      883,75R$                      8.563,54R$                   

1.15.21 CF9125 SETOP ED-50962

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA DE ALUMÍNIO, 
LINHA SUPREMA ACABAMENTO ANODIZADO, TIPO CORRER COM 
CONTRAMARCO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE VIDRO LISO DE 
4MM, FERRAGENS E ACESSÓRIOS

M2 4,68                736,89R$                      910,43R$                      4.260,81R$                   

1.15.22 CF9141 SETOP ED-50961

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA DE ALUMÍNIO, 
LINHA SUPREMA ACABAMENTO ANODIZADO, TIPO BASCULA COM 
CONTRAMARCO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE VIDRO LISO DE 
4MM, FERRAGENS E ACESSÓRIOS

M2 4,18                715,29R$                      883,75R$                      3.694,08R$                   
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1.15.23 CF9142 SETOP ED-50961

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA DE ALUMÍNIO, 
LINHA SUPREMA ACABAMENTO ANODIZADO, TIPO BASCULA COM 
CONTRAMARCO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE VIDRO LISO DE 
4MM, FERRAGENS E ACESSÓRIOS

M2 1,23                715,29R$                      883,75R$                      1.087,01R$                   

1.15.24 CF9143 SETOP ED-50961

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA DE ALUMÍNIO, 
LINHA SUPREMA ACABAMENTO ANODIZADO, TIPO BASCULA COM 
CONTRAMARCO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE VIDRO LISO DE 
4MM, FERRAGENS E ACESSÓRIOS

M2 3,15                715,29R$                      883,75R$                      2.783,81R$                   

1.15.25 CF9144 SETOP ED-50961

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA DE ALUMÍNIO, 
LINHA SUPREMA ACABAMENTO ANODIZADO, TIPO BASCULA COM 
CONTRAMARCO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE VIDRO LISO DE 
4MM, FERRAGENS E ACESSÓRIOS

M2 0,84                715,29R$                      883,75R$                      742,35R$                      

1.15.26 CF9162 SETOP ED-50961

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA DE ALUMÍNIO, 
LINHA SUPREMA ACABAMENTO ANODIZADO, TIPO BASCULA COM 
CONTRAMARCO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE VIDRO LISO DE 
4MM, FERRAGENS E ACESSÓRIOS

M2 1,30                715,29R$                      883,75R$                      1.148,88R$                   

1.15.27 CF9168 SETOP ED-50961

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA DE ALUMÍNIO, 
LINHA SUPREMA ACABAMENTO ANODIZADO, TIPO BASCULA COM 
CONTRAMARCO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE VIDRO LISO DE 
4MM, FERRAGENS E ACESSÓRIOS

M2 1,02                715,29R$                      883,75R$                      901,43R$                      

1.15.28 CF9123 SINAPI 94569
JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E 
FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF _12/2019

M2 0,36                703,55R$                      869,24R$                      312,93R$                      

1.15.29 CF9154 SETOP ED-50991
P245 - PORTA DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR, 9 MM 
ACAB. EM ALUMINIO - 245 X 260 CM

M2 12,74              581,55R$                      718,51R$                      9.153,82R$                   

1.15.30 CF9155 SINAPI 102184
PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 
90X210 CM, ESP UN CR 1.927,45 ESSURA 10 MM, INCLUSIVE 
ACESSÓRIOS. AF_01/2021

UN 1,00                1.806,54R$                   2.231,99R$                   2.231,99R$                   

1.15.31 CF9152 SINAPI 102183
PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 
CM, ESPESSURA DE 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021

UN 1,00                1.888,11R$                   2.332,76R$                   2.332,76R$                   

1.16 ESQUADRIA METÁLICA 13.985,08R$                 

1.16.1 CF9135 COTAÇÃO 00.00.29
PV1- PORTA DE ABRIR 1 FOLHA VENEZIANA - 120 X 100 CM  - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,00                988,00R$                      1.220,67R$                   1.220,67R$                   

1.16.2 CF9161 COTAÇÃO 00.00.30
PF120 - PORTA DE ABRIR 2 FOLHAS  EM VENEZIANA COM TELA 
MOSQUETEIRO - 120 X 210 CM  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 2,00                2.197,33R$                   2.714,81R$                   5.429,62R$                   

1.16.3 CF9159 COTAÇÃO 00.00.31
PF120A - PORTA DE ABRIR 2 FOLHAS  EM VENEZIANA - 120 X 210 CM  
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,00                2.569,91R$                   3.175,13R$                   3.175,13R$                   

1.16.4 CF9136 COTAÇÃO 00.00.32
PT120 - PORTÃO EM METALON 30 X 20 DE ABRIR 1 FOLHA 120 X 210 
CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,00                3.125,64R$                   3.861,73R$                   3.861,73R$                   

1.16.5 74073/001 SETOP ED-50923 ALCAPAO EM FERRO 0,6MX0,6M, INCLUSO FERRAGENS UN 1,00                241,14R$                      297,93R$                      297,93R$                      
1.17 REVESTIMENTOS DEPAREDES E TETOS 61.294,88R$                 

1.17.1 73928/002 SINAPI 87905

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE 
PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 
400L. AF_06/2014

M2 2,50                7,84R$                          9,69R$                          24,23R$                        
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1.17.2 73927/005 SETOP ED-50728
CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 
5MM, APLICADO EM TETO COM COLHER, PREPARO MECÂNICO

M2 2,50                12,60R$                        15,57R$                        38,93R$                        

1.17.3 CS9058 SETOP ED-50717
REVESTIMENTO COM AZULEJO BRANCO (20X20CM), JUNTA A 
PRUMO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, 
INCLUSIVE REJUNTAMENTO

M2 463,76            85,03R$                        105,06R$                      48.722,63R$                 

1.17.4 CS9059 SETOP ED-50737

REVESTIMENTO COM GRANITO, CINZA ANDORINHA, APLICADO EM 
PAREDE, ESP. 2CM, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA 
INDUSTRIALIZADA, AMBIENTE INTERNO/EXTERNO, ALTURA MÁXIMA 
DE 3M PARA APLICAÇÃO DO GRANITO, INCLUSIVE REJUNTAMENTO

M2 4,88                258,12R$                      318,91R$                      1.556,28R$                   

1.17.5 CS9075 SETOP ED-50749
REVESTIMENTO COM PASTILHA DE VIDRO (VIDROTIL), ASSENTADO 
COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO

M2 27,00              328,33R$                      405,66R$                      10.952,82R$                 

1.18 PISOS 116.030,65R$               
1.18.1 PISO INTERNO 38.640,32R$                 

1.18.1.1 CS9076 SETOP ED-49812
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, 
LANÇAMENTO E ADENSAMENTO 

M3 1,68                533,78R$                      659,49R$                      1.107,94R$                   

1.18.1.2 73919/005 SETOP ED-50567
CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 
(CIMENTO E AREIA), ESP. 25MM

M2 2,50                39,12R$                        48,34R$                        120,85R$                      

1.18.1.3 73922/005 SETOP ED-50548
PISO CIMENTADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E 
AREIA), ESP. 30MM, ACABAMENTO DESEMPENADO E FELTRADO, 
MODULAÇÃO DE 100X100CM, INCLUSIVE JUNTA PLÁSTICA

M2 463,76            63,61R$                        78,60R$                        36.451,54R$                 

1.18.1.4 CS9028 SINAPI 87262
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 
PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES 
DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_06/2014

M2 4,88                159,22R$                      196,72R$                      959,99R$                      

1.18.2 FRISOS E RODAPÉS 60.889,42R$                 

1.18.2.1 CS9061 COTAÇÃO 00.00.33
RODAPE EM PORCELANATO SPAZIO GRIGIO AP 10 X 52 XM, 
ASSENTADO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA, INCLUSIVE 
REJUNTAMENTO

M 563,17            73,86R$                        91,26R$                        51.394,89R$                 

1.18.2.2 CS9062 COTAÇÃO 00.00.34
FRISO EM GRANITO GRANITO CINZA CORUMBÁ H = 5 CM, 
ASSENTADO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA, INCLUSIVE 
REJUNTAMENTO

UN 78,95              97,33R$                        120,26R$                      9.494,53R$                   

1.18.3 SOLEIRAS E PEITORIS 16.500,90R$                 

1.18.3.1 CS9065 SINAPI 98689
SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. 
AF_09/2020

M 46,40              85,94R$                        106,18R$                      4.926,75R$                   

1.18.3.2 CS9070 SINAPI 101965
PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, 
COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM 
ADITIVO. AF_11/2020

M 68,00              106,55R$                      131,65R$                      8.952,20R$                   

1.18.3.3 CS9071 COTAÇÃO 00.00.35 MARCO EM GRANITO CINZA CORUMBÁ L = 15 CM M 1,80                1.178,99R$                   1.456,64R$                   2.621,95R$                   
1.19 ESPELHOS 4.088,65R$                   

1.19.1 CF9130 SETOP ED-51150
ESPELHO (60 X 90) CM, E = 4 MM, COLOCADO COM PARAFUSO 
FINESSON

U 11,00              240,90R$                      297,64R$                      3.274,04R$                   

1.19.2 CF9131 COTAÇÃO 00.00.36
ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 5mm LAPIDADO, 50x90 CM, 4 MM, 
FIXADO COM PARAFUSOS FINESSON - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

U 1,00                659,33R$                      814,61R$                      814,61R$                      
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1.20 PINTURA 106.805,92R$               
1.20.1 PINTURA INTERNA 90.647,14R$                 

1.20.1.1 74233/001 SINAPI 88485
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA 
DEMÃO. AF_06/2014

M2 1.518,82         4,18R$                          5,17R$                          7.852,30R$                   

1.20.1.2 73955/002 SETOP ED-50474
EMASSAMENTO EM PAREDE COM MASSA ACRÍLICA, DUAS (2) 
DEMÃOS, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA

M2 1.489,63         20,55R$                        25,39R$                        37.821,71R$                 

1.20.1.3 73832/001 SETOP ED-50482
EMASSAMENTO EM ESQUADRIA DE MADEIRA COM MASSA A ÓLEO, 
DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA  A ÓLEO 
OU ESMALTE

M2 175,41            31,48R$                        38,90R$                        6.823,45R$                   

1.20.1.4 73954/001 SETOP ED-50500
PINTURA LÁTEX (PVA) EM PAREDE, TRÊS (3) DEMÃOS, EXCLUSIVE 
SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)

M2 1.518,82         16,84R$                        20,81R$                        31.606,64R$                 

1.20.1.5 74065/001 SINAPI 102218
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE 
SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021

M2 175,41            16,72R$                        20,66R$                        3.623,97R$                   

1.20.1.6 6067 SINAPI 100758

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE 
SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE 
SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA 
(02 DEMÃOS). AF_01/2020

M2 46,78              50,50R$                        62,40R$                        2.919,07R$                   

1.20.2 PINTURA EXTERNA (FACHADA) 16.158,78R$                 

1.20.2.1 74233/001 SINAPI 88485
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA 
DEMÃO. AF_06/2014

M2 621,97            4,18R$                          5,17R$                          3.215,58R$                   

1.20.2.2 CR9100 SETOP ED-50500
PINTURA LÁTEX (PVA) EM PAREDE, TRÊS (3) DEMÃOS, EXCLUSIVE 
SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)

M2 370,08            16,84R$                        20,81R$                        7.701,36R$                   

1.20.2.3 CR9101 SETOP ED-50500
PINTURA LÁTEX (PVA) EM PAREDE, TRÊS (3) DEMÃOS, EXCLUSIVE 
SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)

M2 251,89            16,84R$                        20,81R$                        5.241,83R$                   

1.21 BANCADA 18.954,52R$                 

1.21.1 CL9256 SETOP ED-48344
BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, APOIADA EM 
ALVENARIA

M2 12,47              343,78R$                      424,75R$                      5.296,63R$                   

1.21.2 CL9100 SETOP ED-48344
BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, APOIADA EM 
ALVENARIA

M2 3,93                343,78R$                      424,75R$                      1.669,27R$                   

1.21.3 CL9101 COTAÇÃO 00.00.37 BALCÃO EM GRANITO CINZA CORUMBÁ ACABAMENTO BAULEADO M2 6,94                513,37R$                      634,27R$                      4.401,83R$                   

1.21.4 CL9102 SETOP ED-48348
RODABANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA H = 10 CM, E = 2 
CM

M 35,40              50,34R$                        62,20R$                        2.201,88R$                   

1.21.5 CL9257 SETOP ED-50688
PRATELEIRA DE ARDÓSIA E = 2 CM APOIADA EM CONSOLE DE 
METALON 20 X 30 MM

M2 20,26              215,12R$                      265,79R$                      5.384,91R$                   

1.22 MARCENARIA 3.828,08R$                   

1.22.1 CU9202 COTAÇÃO 00.00.38
ARMÁRIO  EM MDF ACABAMENTO EM LAMINADO BRANCO 
ACETINADO SOB BANCADA, CONFORME PROJETO

M2 2,00                625,57R$                      772,90R$                      1.545,80R$                   

1.22.2 CU9203 COTAÇÃO 00.00.39
ARMÁRIO SUSPENSO EM MDF ACABAMENTO EM LAMINADO 
BRANCO ACETINADO, CONFORME PROJETO

M2 2,00                923,62R$                      1.141,14R$                   2.282,28R$                   

1.23 SINALIZAÇÃO 12.072,49R$                 
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1.23.1 CU9204 COTAÇÃO 00.00.40

PLACA EM AÇO INOX ESCOVADO 250 X 32CM DOBRADA NA BORDA 
PARA ENQUADRAMENTO CONFORME DIAGRAMAÇÃO. O FUNDO 
SERÁ EM PELÍCULA NA COR AZUL C100, M70, Y0, K0  REF.: 3M OU 
EQUIVALENTE COM LETRAS ADESIVADAS NA COR BRANCA COM 
LETRA FONTE "GOTHAN BLACK",

UN 1,00                1.491,22R$                   1.842,41R$                   1.842,41R$                   

1.23.2 CU9205 COTAÇÃO 00.00.41

PLACA EM AÇO INOX ESCOVADO 250 X79 CM DOBRADA NA BORDA 
PARA ENQUADRAMENTO COM LETRA FONTE "GOTHAN BLACK", 
CONFORME DIAGRAMAÇÃO. O FUNDO SERÁ EM PELÍCULA NA COR 
AZUL C100, M70, Y0, K0  REF.: 3M OU EQUIVALENTE COM LETRAS 
ADESIVADAS NA COR BRANCA

UN 1,00                1.939,78R$                   2.396,60R$                   2.396,60R$                   

1.23.3 CU9206 COTAÇÃO 00.00.42
PLACA DE SINALIZAÇÃO EM ACRÍLICO BRANCO COM ARTE 
ADESIVADA NA COR AZUL C100, M70, Y0, K0  REF.: 3M

UN 4,00                189,09R$                      233,63R$                      934,52R$                      

1.23.4 CU9207 COTAÇÃO 00.00.43
PLACA EM AÇO INOX ESCOVADO 40 X 15 CM DOBRADA NA BORDA 
PARA ENQUADRAMENTO COM LETRA FONTE "GOTHAN BLACK" H=4 
CM NA COR AZUL C100, M70, Y0, K0  REF.: 3M OU EQUIVALENTE

UN 16,00              245,51R$                      303,34R$                      4.853,44R$                   

1.23.5 CU9208 COTAÇÃO 00.00.44

PLACA EM AÇO INOX ESCOVADO 40 X18 CM DOBRADA NA BORDA 
PARA ENQUADRAMENTO COM LETRA FONTE "GOTHAN BLACK" 
H=3.5 CM NA COR AZUL C100, M70, Y0, K0  REF.: 3M OU 
EQUIVALENTE

UN 2,00                827,81R$                      1.022,76R$                   2.045,52R$                   

1.24 URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES 136.212,09R$               
1.24.1 MURO DE DIVISA 108.666,70R$               
1.24.1.1 74019/001 SETOP ED-51107 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS H <= 1,50 M M3 18,55              67,39R$                        83,27R$                        1.544,43R$                   

1.24.1.2 5622 SETOP ED-51122
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO MANUAL, COM 
SOQUETE

M2 14,49              9,72R$                          12,01R$                        174,02R$                      

1.24.1.3 73964/004 SETOP ED-51120 REATERRO MANUAL DE VALA M3 15,60              67,39R$                        83,27R$                        1.298,78R$                   

1.24.1.4 72896 SETOP ED-51131
CARGA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO - 
MANUAL

M3 2,95                39,52R$                        48,83R$                        144,05R$                      

1.24.1.5 74023/001 SINAPI 100937
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA 
INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 2,95                8,16R$                          10,09R$                        29,77R$                        

1.24.1.6 74207/001 SINAPI 97915
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM 
(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 29,50              1,09R$                          1,35R$                          39,83R$                        

1.24.1.7 74156/003 SINAPI 101173
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO 
MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. 
AF_05/2020

M 126,00            59,86R$                        73,96R$                        9.318,96R$                   

1.24.1.8 SETOP ED-49638
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO 
BOMBEADO, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO

m3 7,67                733,03R$                      905,66R$                      6.946,41R$                   

1.24.1.9 5970 SETOP ED-49810
FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO 
(3X) (FUNDAÇÃO)

M2 157,74            60,61R$                        74,89R$                        11.813,15R$                 

1.24.1.10 73942/002 SETOP ED-29548
CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-60, DIÂMETRO 5MM, 
INCLUSIVE ESPAÇADOR

Kg 209,87            14,79R$                        18,28R$                        3.836,42R$                   

1.24.1.11 74254/002 SETOP ED-29551
CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50, DIÂMETRO 10MM, 
INCLUSIVE ESPAÇADOR

Kg 679,70            13,69R$                        16,92R$                        11.500,52R$                 
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1.24.1.12 73998/009 SINAPI 103318

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 
14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA 
MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

M2 146,37            92,29R$                        114,03R$                      16.690,57R$                 

1.24.1.13 71623 SINAPI 101979
CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. 
AF_11/2020

M 72,45              48,98R$                        60,52R$                        4.384,67R$                   

1.24.1.14 SINAPI 87893

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE 
PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. 
AF_10/2022

M2 362,25            7,09                               8,76R$                          3.173,31R$                   

1.24.1.15 SINAPI 87825

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE NAS 
PAREDES INTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 25 MM, SEM USO 
DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. 
AF_08/2022

M2 362,25            69,15                             85,44R$                        30.950,64R$                 

1.24.1.16 SINAPI 88485
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 
DEMÃO. AF_04/2023

M2 362,25            4,18                               5,17R$                          1.872,83R$                   

1.24.1.17 SINAPI 88489
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

M2 362,25            11,05                             13,66R$                        4.948,34R$                   

1.24.2 URBANIZAÇÃO 27.545,39R$                 

1.24.2.1 73892/002 SINAPI 94994
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022

M2 182,75            103,47R$                      127,84R$                      23.362,76R$                 

1.24.2.2 CU9212 SETOP ED-50585
REVESTIMENTO COM LADRILHO HIDRÁULICO APLICADO EM PISO 
(25X25CM) COM JUNTA SECA, COM DUAS (2) CORES, 
ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA

M2 7,88                96,55R$                        119,29R$                      940,01R$                      

1.24.2.3 CX9000 SETOP ED-50437
PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS, INCLUSIVE TERRA 
VEGETAL E CONSERVAÇÃO POR 30 DIAS

M2 85,58              30,66R$                        37,89R$                        3.242,63R$                   

1.25 LIMPEZA GERAL 23.260,25R$                 
1.25.1 CU9213 COTAÇÃO 00.00.45 CARGA E TRASNPORTE DE ENTULHO EM CACAMBAS UN 50,00              305,00R$                      376,83R$                      18.841,50R$                 
1.25.2 9537 SETOP ED-50266 LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA M2 505,00            7,08R$                          8,75R$                          4.418,75R$                   
1.26 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 130.128,36R$               

1.26.1 SINAPI 90779
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

HR 144,00            174,10                           215,11R$                      30.975,84R$                 

1.26.2 SINAPI 94295 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MÊS 720,00            80,32                             99,24R$                        71.452,80R$                 

1.26.3 SINAPI 93564
APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

MÊS 6,00                3.736,64                        4.616,62R$                   27.699,72R$                 

Observações:
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