PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES
ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ: 18.028.829/0001-68
RUA ENGENHEIRO ALVARES MACIEL, 190 — CENTRO - INCONFIDENTES — MG
> e CEP: 37576-000 - TELEFAX: (35) 3464-1000 /3464-1888
ONFIDE
MUNICIPIO: Inconfidentes — Minas Gerais
OBRA: Crocheteira

LOCAL: Rodovia MG — 290, Trevo de Acesso, Bairro Santa Isabel — Inconfidentes/MG

INTRODUCAO:
O presente memorial foi elaborado tendo por objetivo estabelecer as diretrizes gerais e fixar

caracteristicas técnicas a serem observadas na execucdo das obras e servicos de
“CROCHETEIRA” devendo ser rigorosamente obedecidas tornando-se parte integrante do
Contrato de Construcdo como se nele estivessem transcritas. Portanto, ficam aqui
denominados, respectivamente, a Prefeitura Municipal de Inconfidentes como
PREFEITURA, e a EMPRESA, responsével pela execucdo da obra, como CONTRATADA,
e a fiscalizacdo da obra, como FISCALIZACAO.

. Serao exigidos, na execucdo dos servicos assim como na aquisicdo dos materiais,
as normas aprovadas ou recomendadas e as especificacdes ou métodos de ensaios, de
acordo com os padroes da ABNT.

. Quaisquer divergéncias entre as especificacdes e 0s projetos, prevalecerdo as
contidas no presente e, em seguida, nos projetos especificos ou normas pertinentes.

. Qualguer modificacdo introduzida no projeto béasico, detalhes ou especificacdes
aprovadas, inclusive acréscimos, s6 sera permitida com a autorizacdo prévia da
FISCALIZACAO.

. A responsabilidade da CONTRATADA ¢é integral para com a obra contratada, nos
termos do Codigo Civil Brasileiro. A presenca da FISCALIZACAO na obra ndo exime de
responsabilidade a CONTRATADA.

. Os servicos que néo estiverem de acordo com as plantas e especificacdes
aprovadas serdo, desmanchados e refeitos, conforme as determinacfes do Projeto, a
expensas da CONTRATADA.

. Em caso de duvidas quanto a interpretacdo dos projetos e deste memorial, sera
consultada a FISCALIZACAO.
. Somente com a prévia e expressa autorizacdo da PREFEITURA, serdo admitidas

subempreitadas de servicos especializados, sendo estes de responsabilidade direta da
CONTRATADA.
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A CONTRATADA sera responsavel pela retirada do local dos trabalhos, no prazo de

48 horas a contar da notificacdo da FISCALIZACAO, de todo e qualquer material

impugnado pela mesma.

A obra obedecera a boa técnica, atendendo as recomendacdes da ABNT e das

Concessionarias locais.

A obra sera suprida de todos 0s materiais e equipamentos necessarios para garantir

a seguranca e higiene dos operarios.

VOV®TYVY>

A obra sera mantida permanentemente limpa.

. FORNECIMENTO E COLOCACAO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA

GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINILICO,

AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METALICA DE

METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO

AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMAOS

Servicos:

Fixacéo da Placa de Obra:

e Serarealizada a fixacao da placa de obra em um suporte de eucalipto
autoclavado.

e A superficie de madeira sera submetida a pintura latex (PVA) em duas (2)
demaos para protecao e estética.

¢ A montagem incluir4 a escavacao necessaria para instalacdo do suporte.

Placa de Obra em Chapa Galvanizada:

e A placa de obra sera confeccionada em chapa galvanizada enrijecida.

e A plotagem da placa sera feita com adesivo vinilico.

e A fixacao da placa ao suporte sera realizada com rebites 4,8x40mm.

e A estrutura metalica de suporte sera de metalon 20x20mm, espessura 1,25mm.

e O suporte de eucalipto seguird o padrao estabelecido pelo Governo de Minas
Gerais.

LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETACAO E PEQUENAS
ARVORES (DIAMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE
ESTEIRAS.AF_05/2018

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS

Jardineiro, responsavel pela execucao do trabalho;

Servente, auxilia na execucgéo das tarefas;

Trator de esteria com poténcia 100 hp, peso operacional 9,4 t.

EQUIPAMENTO

Trator de esteiras com poténcia de 100 HP e peso operacional de 9,4 t.
CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS

Utilizar a area do terreno que passara pelo processo de limpeza mecanizada de
camada vegetal, vegetacao e pequenas arvores.
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CRITERIOS DE AFERICAO

Foi considerado que as arvores com tronco menor que 0,20 m possuem até 5,00 m
de altura;

Foi considerada uma espessura de 15 cm solo da camada vegetal, que ao ser
retirado rebaixa a linha do terreno nessa espessura.

EXECUCAO

E feita a retirada com trator de esteira da vegetacio existente no terreno.

PORTAO PARA TAPUME FIXO DE PROTEQAO COM FECHAMENTO DE OBRA
EM CHAPA DE COMPENSADO, ESP. 12MM, COM MODULO NA DIMENSAO DE
(110X220)CM, INCLUSIVE FERRAGENS E PINTURA LATEX (PVA) COM DUAS
(2) DEMAOS

Materiais:

Chapa de Compensado Resinado: Seré utilizada uma chapa de compensado
resinado com dimensodes de 110cm x 220cm, com espessura de 12mm. A chapa
sera devidamente cortada e preparada para a construcdo do portéo.

Serdo instaladas dobradicas de ferro resistentes para permitir a abertura e o
fechamento do portdo. As dobradicas serdo fixadas com parafusos.

Serao utilizados parafusos e pregos adequados para fixacdo segura da chapa de
compensado e dos demais elementos do portéo.

Sera utilizado um pontalete de madeira tratada, para fornecer suporte e
estabilidade ao portéo.

Servicos:

Ajudante de Carpinteiro: Sera disponibilizado um ajudante de carpinteiro para
auxiliar na montagem e fixacao dos elementos do portao.

Carpinteiro de Forma: Um carpinteiro especializado em trabalhos de madeira sera
responsavel pela montagem e constru¢éo do portao, garantindo que todas as
pecas se encaixem de forma segura e que o portao funcione corretamente.

Serd realizada uma escavacdo manual da vala com profundidade menor ou igual a
1,50m no local de instalagéo do portao, garantindo que o mesmo fique nivelado e
alinhado com o tapume .

O portao seréa pintado provisoriamente com tinta latex para protecao temporaria
contra as intempéries e para garantir uma estética adequada.

Apos a instalacdo do portdo e a devida verificagdo de sua funcionalidade, sera
realizado o reaterro manual da vala para o fechamento do espaco escavado.

TAPUME FIXO DE PROTEQAO PARA FECHAMENTO DE OBRA EM CHAPA DE
COMPENSADO, ESP. 12MM, COM MODULO NA DIMENSAO DE (110X220)CM,
INCLUSIVE PINTURA LATEX (PVA) COM DUAS (2) DEMAOS, EXCLUSIVE
ABERTURA PARA PORTAO

Materiais
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Seré utilizada uma chapa de compensado resinado com dimens@es de 110cm X
220cm, com espessura de 12mm. A chapa sera devidamente preparada para a
construcéo do tapume.

Pontalete: Seré utilizado um pontalete de madeira tratada, para fornecer suporte e
estabilidade ao tapume.

Serao utilizados pregos e sarrafos adequados para fixacdo segura da chapa de
compensado e dos demais elementos do tapume.

Servicos:

Sera disponibilizado um ajudante de carpinteiro para auxiliar na montagem e
fixacdo dos elementos do tapume.

Um carpinteiro especializado em trabalhos de madeira sera responsavel pela
montagem e construcédo do tapume, garantindo que todas as pecas se encaixem
de forma segura.

Sera realizada uma escavacdo manual da vala com profundidade menor ou igual a
1,50m no local de instalagéo do tapume, garantindo que o mesmo fique nivelado e
alinhado com o tapume .

O tapume sera pintado provisoriamente com tinta latex para protecéo temporaria
contra as intempéries.

ApoGs a instalacéo do tapume e a devida verificacdo de sua estabilidade, sera
realizado o reaterro manual da vala para o fechamento do espaco escavado.

ESCAVACAO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA,
DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 12 CATEGORIA, COM
ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA: 0,8 M3/ 111 HP), FROTA DE 3
CAMINHOES BASCULANTES DE 18 M3, DMT ATE 1 KM E VELOCIDADE
MEDIA14 KM/H. AF_05/2020

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS

Escavadeira hidraulica: poténcia de 111 HP e cacamba com capacidade de 0,8 m3.
Caminhé&o basculante: capacidade de 18 ms3.

Servente: profissional responsavel por apontar o nimero de caminhdes carregados
e orientar sua manobra.

EQUIPAMENTO

Escavadeira hidraulica sobre esteiras, cagcamba com capacidade de 0,8 m3, peso
operacional de 17 T e poténcia

bruta de 111 HP.

Caminhé&o basculante capacidade de 18 m3, com cavalo mecanico de capacidade
maxima de tracdo combinado de

45.000 kg, poténcia 330 CV, inclusive semirrebogue com cacamba metalica.
CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS

Volume de corte geométrico definido pela topografia.

CRITERIOS DE AFERICAO

Fator de empolamento — 0,8.

FTT (Fator de Tempo de Trabalho) — 0,8.
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Para fins de calculo da produtividade do servente, foi considerado um servente

para cada escavadeira presente na obra.

Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) dos

equipamentos da seguinte forma:

Escavadeira:

e CHP: considera os tempos de carregamento e manobra do caminhdo.

e CHI: considera os tempos improdutivos do processo, calculado a partir do fator
FTT.

Caminh&o:

e CHP: considera os tempos de carregamento e descarregamento, manobra e
percurso de ida e volta do caminh&o.

e CHI: considera as esperas do caminhdo e os tempos improdutivos do processo,
calculado a partir do fator FTT.

Os tempos de carregamento foram calculados a partir dos valores medidos em

campo, considerando a capacidade do caminh&o, a poténcia e o volume da

cacamba da escavadeira. Para as condi¢fes desta composicao, o tempo mediano

encontrado foi de 5 minutos e 55 segundos.

Os tempos de manobra foram calculados a partir dos valores medidos em campo.

Para obras de edificacdo, o tempo considerado para manobra foi de 2 minutos;

para obras de infraestrutura, o tempo considerado foi de 1 minuto e 48 segundos.

Os tempos de descarregamento foram calculados a partir dos valores medidos em

campo. Para destinacdo do material escavado interna a obra (onde ha

compensacao de corte-aterro dentro do mesmo empreendimento, sem restringir o

acesso dos caminhdes), o tempo mediano de descarregamento encontrado foi de 2

minutos; para destinacdo do material escavado externa a obra (em aterro fora do

empreendimento com controle de acesso de caminhdes), o tempo mediano de

descarregamento encontrado foi de 10 minutos e 18 segundos.

Para DMT de até 1km foi considerado que o material escavado tera destinacao

interna a obra, enquanto para DMT de 2 a 6 km, foi considerado que o material

escavado tera destinacao externa a obra.

A afericdo considera coletas de infraestrutura com tipologias variadas, sendo elas:

e Duplicacdo e melhorias de rodovia com escavacéo de taludes na regiao Sul-
Sudeste;

e Extracdo de material para empréstimo para obras de terraplenagem em vias na
regiao Centro-Oeste;

e Escavacao de lagoas para estacao de tratamento de esgoto na regido Norte-
Nordeste;

e Exploracao de caixa de empréstimo para viario na regiao Centro-Oeste.

EXECUCAO

Realizar o corte do material a ser escavado com escavadeira hidraulica e deposita-

lo diretamente na cacamba do caminhdo basculante até atingir a capacidade dele.

Continuar o mesmo procedimento para os demais caminhdes basculantes até

atingir a cota prevista de escavacao.

Apoés serem carregados, os caminhdes basculantes transportardo o material

escavado ao aterro previsto para frente de trabalho e retornardo para serem
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novamente carregados.

6. CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES
EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM PA CARREGADEIRA
(CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M3/ 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).
AF_07/2020

A. ITENS E SUAS CARACTERISTICAS

» Caminh&o basculante 10 m3: equipamento onde ocorre a carga de materiais, para
posterior transporte (transporte ndo incluso na composicéo). Responsavel,
também, pela operacéo de descarga de materiais.

» Pa carregadeira: equipamento utilizado para o carregamento de materiais no
caminh&o basculante.

B. EQUIPAMENTO

» Caminh&o basculante 10 m3, trucado cabine simples, peso bruto total 23.000 kg,

carga util maxima 15.935 kg, distancia entre eixos 4,80 m, poténcia 230 cv

inclusive cagamba metalica.

P& carregadeira sobre rodas, poténcia liquida 128 hp, capacidade da cacamba 1,7

a 2,8 m3, peso operacional 11632 kg.

CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS

Utilizar o volume solto (em m?) de solos ou materiais granulares.

CRITERIOS DE AFERICAO

Para o levantamento dos indices de produtividade dos equipamentos foram

considerados os tempos de carga, descarga e manobras para carga e descarga.

Os materiais granulares se classificam em: areias, britas, pé de pedra, pedra de

mao e agregados em graos.

» As produtividades desta composicédo ndo contemplam as operacdes de transporte
de materiais. Para tais atividades, utilizar a composicéo especifica de momento de
transporte.

» Foram separados os tempos produtivo (CHP) e improdutivo (CHI) dos
equipamentos de acordo com o Fator Tempo de Trabalho (FTT) de 70%, da
seguinte forma:

e CHP caminh&o: considera os tempos de carga, descarga e manobras;

e CHI caminh&o: considera tempo de espera e 0os demais tempos da jornada de
trabalho;

e CHP carregadeira: considera o tempo de carga;

e CHI carregadeira: considera tempo de espera e 0s demais tempos da jornada
de trabalho.

E. EXECUCAO

» Carga de solos ou materiais granulares, em caminh&o basculante, com a utilizagcéo
de carregadeira e descarga livre (basculamento do caminh&o).

VOVO VvV

A\

7. TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

A. ITENS E SUAS CARACTERISTICAS

» Caminh&o basculante 6 m3: equipamento utilizado para o transporte de materiais.
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B. EQUIPAMENTO

» Caminh&o basculante 6 m3 toco, peso bruto total 16.000 kg, carga Util médxima
11.130 kg, distancia entre eixos 5,36 m, poténcia 185 cv, inclusive cagamba
metélica.

C. CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS

» Momento de transporte do material, sendo o volume solto do material transportado
multiplicado pela distancia média de transporte (DMT) até 30 km;

» Nos quantitativos da DMT considerar somente o percurso de IDA entre a origem e
o destino.

D. CRITERIOS DE AFERICAO

» Produtividade Horaria calculada pela formula PH = (C*FTT)/(2*X/V), onde:

e PH = Produtividade horéria, 50,4 m3/h;

e C = Capacidade da cacamba, considerado 6 m3;

e FTT = Fator tempo de trabalho, considerado 0,70;
e X = distancia em km, considerado 1km;

e V =velocidade de transporte, considerado 24 km/h.

» As produtividades desta composicdo ndo contemplam as atividades de carga e
descarga de materiais. Para tais atividades, utilizar composicdo especifica de cada
servico.

> Esta composicao refere-se a transporte para DMT até 30 km. Caso seja necessario
uma DMT maior que 30 km, considerar nos quantitativos da DMT desta
composicao a distancia de 30 km e utilizar a composic¢ao adicional correspondente
para quantificar a DMT excedente a 30 km.

» O volume considerado é solto (empolado).

» Esta composicdo nao considera eventuais custos de pedagio em rodovias
concessionadas.

» Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) do
caminh&o de acordo com o Fator Tempo de Trabalho (FTT) de 70%, da seguinte
forma:

e CHP: considera o tempo de ida e volta do transporte (motor ligado);
e CHI: considera os demais tempos da jornada de trabalho.

8. ESTACA PRE-MOLDADA DE CONCRETO SECAO QUADRADA, CAPACIDADE

DE 50 TONELADAS, INCLUSO EMENDA (EXCLUSIVE MOBILIZACAO E

DESMOBILIZACAOQ). AF_12/2019

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS

Bate-estacas por gravidade: equipamento utilizado para a cravacdo da estaca;

Estaca pré-moldada de concreto armado, se¢cdo quadrada, capacidade de 50

toneladas;

» Servente com encargos complementares: responsavel pelo preparo do servico,
auxilio no posicionamento, cravacdo e emenda das estacas;

» Soldador com encargos complementares: responsavel pela execugédo da emenda
das estacas e auxilio da equipe;

» Engenheiro Pleno: profissional que coordena a equipe em todas as atividades de
execucgao da estaca,

v Vv >
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Encarregado Geral: profissional que auxilia a equipe em todas as atividades de
execucao da estaca.

Eletrodo revestido AWS - E7018, para solda

EQUIPAMENTO

Bate-estacas por gravidade sobre rolos, poténcia de 160 HP, peso do martelo até 3
ton.

CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS

Utilizar o metro de estaca cravada.

CRITERIOS DE AFERICAO

Para o levantamento dos indices de produtividade foi considerado o operador do
equipamento e o servente responsavel pela frente de maquina;

Foi considerada perda de material (estaca) equivalente a 9,9% devido ao
arrasamento e as eventuais quebras durante a cravacao;

Apesar da perda por arrasamento ter sido considerada, o esforco realizado nesse
servico deve ser contemplado a partir de composicdo auxiliar;

O esforgo para realizacdo de pré-furo ndo foi considerado na composicao;

O tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) do equipamento foram
separados da seguinte forma:

e CHP: considera os tempos icamento, cravacdo e movimentacao;

e CHI: considera as emendas e 0os demais tempos da jornada de trabalho.
EXECUCAO

Verificar tipo, dimenséo e integridade da estaca;

Verificar condicdo do coxim antes do inicio da cravagdo. Se necessaria a
substituicdo, efetua-la antes do inicio da cravacgao;

Verificar o prumo da estaca durante a cravacgao;

Cravar a estaca até se obter a "nega" recomendada pelo projetista de fundacoes,
verificando a verticalidade da estaca. Desaprumo maximo: 1:100;

N&o permitir paralisagéo superior a 5 minutos entre cravagédo e medida da nega.
Executar a soldagem da emenda, utilizando-se eletrodo E-7018, diametro de 4mm.
INFORMACOES COMPLEMENTARES

O dimensionamento desta composicéo de servigco pressupde a execucao direta,
com equipe e equipamento préprios. Na situacdo de terceirizacdo do servico, onde
a execucao, controle e responsabilidade séo transferidos, cabe ao orcamentista
fazer a andlise e adaptar a referéncia, se for o caso;

N&o incluida mobilizacdo e desmobilizagéo;

N&o incluidos servigos de topografia;

Para gerar a composicéo foram analisadas estacas de 4,2 m a 29,5 m de
comprimento.

Esta composicéo foi calculada para a situacdo de comprimento de estaca médio de
16,88 m. No entanto, ela foi considerada valida para outras profundidades por ter
Seu custo representativo para as outras condic¢oes;

Caso seja utilizado bate-estaca hidraulico sobre esteira, utilizar os coeficientes
abaixo:

e Servente: 0,1280;

e Soldador: 0,1280;
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e Bate-estaca hidraulico sobre esteira (CHP): 0,0370;
e Bate-estaca hidraulico sobre esteira (CHI): 0,0910;
e Encarregado: 0,0213;

e Engenheiro: 0,0071.

9. MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO PARA ESTACA TIPO
CRAVADA (CUSTO FIX0), INCLUSIVE CARGA E DESCARGA, EXCLUSIVE
TRANSPORTE EM QUILOMETRO RODADO (CUSTO VARIAVEL)

» A mobilizacdo e desmobilizacdo do equipamento para estacas cravadas inclui a
carga, transporte, manobra e descarga. O equipamento consiste em um bate-
estaca, e os procedimentos envolvem a preparacdo da area de carregamento, 0
uso de equipamentos de elevacdo adequados e a fixacdo segura do equipamento
no veiculo de transporte durante a mobilizacdo. A manobra requer planejamento e
coordenacao cuidadosos para garantir a seguranca durante 0 processo.

10.LOCACAO DE OBRA COM GABARITO DE TABUAS CORRIDAS
PONTALETADAS A CADA 2,00M, REAPROVEITAMENTO (2X), INCLUSIVE
ACOMPANHAMENTO DE EQUIPE TOPOGRAFICA PARA MARCACAO DE
PONTO TOPOGRAFICO
Materiais
Pontaletes de madeira, devidamente tratados, com dimensdes apropriadas para
garantir a estabilidade do gabarito.
Pregos de qualidade adequada para a fixacdo dos pontaletes, tAbuas e sarrafos.
Sarrafos para a montagem do gabarito e seu suporte.
Tabuas, com dimensdes especificas, para a construcao das corridas pontaletadas.
Servigos
Antes do inicio da locagdo, a area da obra sera preparada, assegurando que o
terreno esteja limpo, nivelado e pronto para receber o gabarito.
» A montagem do gabarito sera efetuada da seguinte maneira:
e Fixacdo dos pontaletes no solo, seguindo rigorosamente as medidas e
espacamento de 2,00 metros entre eles.
e Utilizac&do de sarrafos para garantir a estabilidade dos pontaletes.
e Fixacgdo das tdbuas ao longo dos pontaletes, formando as corridas
pontaletadas, que servirdo como referéncia para a obra.
» Uma equipe topogréfica, composta por profissionais qualificados e equipamentos
adequados, sera responsavel pelos seguintes servigos:
e Levantamento topografico da area da obra, com a marcacao precisa dos
pontos de referéncia e medidas necessarias.
e Verificagdo periodica da precisdo e do alinhamento do gabarito durante a
execucgao da obra, garantindo que todas as dimensdes estejam de acordo
com o projeto.

v >

VEYVYYVYY

Pagina 9 de 20



PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES
ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ: 18.028.829/0001-68
RUA ENGENHEIRO ALVARES MACIEL, 190 — CENTRO - INCONFIDENTES - MG
P e CEP: 37576-000 - TELEFAX: (35) 3464-1000 / 3464-1888

% <
SONFIDES

» Sera realizada a pintura proviséria em latex para marcar pontos e referéncias
importantes na obra. Isso facilitard a orientagédo das equipes de trabalho durante a
construgao.

11.ESCAVACAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA

(INCLUINDO ESCAVACAO PARA COLOCACAO DE FORMAS). AF_06/2017

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS

Pedreiro e servente responsaveis pela escavacao com uso de equipamentos

manuais.

CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS

Utilizar o volume efetivamente escavado dos blocos ou sapatas.

CRITERIOS DE AFERICAO

Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os operarios

e ajudantes que estavam envolvidos na escavacgao da pec¢a;

» As devidas protecOes da regido sendo escavada séo consideradas executadas e o
esforco relativo a esta protecéo é tratado em outra composicéo;

» Para a determinacao da produtividade, considerou-se a necessidade de escavacao

de 40cm de cada lado da peca para possibilitar a montagem e o escoramento da

férma.

EXECUCAO

Marcar no terreno as dimensdes dos blocos e/ou sapatas a serem escavados;

Executar a cava utilizando p4, picareta e ponteira;

ApOs o arrasamento das estacas, no caso de blocos, finalizar a escavacéo do

fundo e realizar o nivelamento;

Retirar todo material solto do fundo;

Respeitar o embutimento da estaca no bloco, bem como os arranques de armadura

desta especificados em projeto de fundacoes.

v >
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12.FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE
COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZACAO.
AF_06/2017

A. ITENS E SUAS CARACTERISTICAS

» Carpinteiro de férmas com encargos complementares - oficial responsavel pela
medigéo, marcacéo, corte, montagem e desmontagem das pecas de formas;

» Ajudante de carpinteiro com encargos complementares - auxilia o carpinteiro
durante a fabricacdo, montagem e desmontagem das pecas de férmas, seja
distribuindo material ou identificando as pecas;

» Tabua de madeira ndo aparelhada, 22 qualidade, com e = 2,5cm e largura de

30,0cm, fornecida em pecas de 4m;

Peca de madeira nativa 2,5 x 7,0 cm, ndo aparelhada, sarrafo para forma;

Peca de madeira nativa 7,5 x 7,5 cm, ndo aparelhada, para férma;

Prego de ago com cabeca dupla 17x27 (2 1/2 x 11);

Y YV V
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Prego polido com cabecga 1 1/2 x 13 (comprimento 40,7mm, diametro 2,4mm);
Desmoldante protetor para féormas de madeira, de base oleosa emulsionada em
agua — desmoldante para férma de madeira hidrossoluvel,

Serra circular de bancada - CHP diurno;

Serra circular de bancada - CHI diurno.

EQUIPAMENTO

Serra circular de bancada com motor elétrico, poténcia de 5HP, para disco de
diametro de 10” (250mm).

CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS

Utilizar a area da superficie da férma de bloco de coroamento em contato com o
concreto.

CRITERIOS DE AFERICAO

Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os operarios
(carpinteiros, operador de serra circular e ajudantes) que estavam envolvidos com
a fabricacdo da férma, seja no corte, pré-montagem ou marcacao;

Foram consideradas perdas por entulho e por reformas necessarias, devido a
danos causados na desforma dos elementos;

Considerou-se que a forma de madeira serrada sera utilizada 1 vez.

EXECUCAO

A partir dos projetos de fabricagéo de férmas, conferir as medidas e realizar o corte
das pecas de madeira ndo aparelhada;

Em obediéncia ao projeto, observar a perfeita marcacao das posi¢cdes dos cortes,
utilizando trena metalica calibrada, esquadro de bracos longos, transferidor
mecanico ou marcador eletrdnico de angulo etc.;

Pregar os sarrafos nas tabuas, de acordo com o projeto, para compor 0s painéis
que estardo em contato com o concreto;

Executar demais dispositivos do sistema de férmas, conforme projeto de
fabricacéao;

Fazer a marcacéo das faces para auxilio na montagem das férmas;

Posicionar as quatro faces, conforme projeto, e prega-las com prego de cabeca
dupla;

Escorar as laterais, cravando pontaletes e sarrafos de madeira no terreno.

13.LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA

BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA
DE *10 CM*. AF_07/2019

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS

Pedreiro com encargos complementares: oficial responsavel pela execugéo do
Servigo;

Servente com encargos complementares: auxilia o oficial durante a execucédo do
servico;

Concreto magro para lastro, traco 1:4,5:4,5 (cimento : areia média : brita 1) em
massa de materiais secos, preparo mecanico em betoneira de 600lI, fator
agua/cimento de 0,75.
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B. CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS

» Utilizar o volume de concreto magro para execucédo de lastro, dado pela area de
projecéo da peca multiplicada pela espessura definida na composigao.

C. CRITERIOS DE AFERICAO

» Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os operarios
gue estavam envolvidos diretamente na execucédo do servico;

» O célculo dos coeficientes foi realizado considerando uma espessura de
aproximadamente 5 cm para o lastro;

» Os valores calculados de produtividade néo incluem o transporte do material até a

frente de trabalho.

EXECUCAO

Lancar e espalhar o concreto sobre solo firme e compactado ou sobre lastro de

brita;

Em areas extensas ou sujeitas a grande solicitacdo, prever juntas conforme

utilizacdo ou previsto em projeto;

Nivelar a superficie final.

INFORMAQ()ES COMPLEMENTARES

Jamais apoiar as armaduras inferiores diretamente sobre o lastro;

Quando necessario, devera ser reforcado para suportar situacées especiais de

carga e geometria que possam introduzir deformacdes iniciais a geometria destes

elementos estruturais.

v O
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14. ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-
50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

A. ITENS E SUAS CARACTERISTICAS

» Armador com encargos complementares - oficial responsavel pela montagem,
fixagc&o e posicionamento das armaduras;

» Ajudante de armador com encargos complementares - auxilia 0 armador durante a

montagem, fixacao e o posicionamento das pecas, seja transportando ferramentas

ou identificando as pecas;

Pecas de aco CA-50 com 8,0 mm de diametro, previamente cortadas e dobradas

no canteiro;

Arame recozido n° 18 BWG, diametro 1,25 m;

Espacador de plastico industrializado circular para concreto armado.

CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS

Utilizar o peso de barras com diametro especificado na composicao, consideradas

na montagem da armadura de blocos de fundacéao, vigas baldrame ou sapatas.

CRITERIOS DE AFERICAO

Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os operarios

envolvidos diretamente com a armacao da fundacédo apés o

recebimento/fabricacdo das pecas pré-cortadas/dobradas no canteiro;

» Foi considerado que o servico de montagem da armadura inicia com as barras ja
cortadas e dobradas;

VBVY V
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O esfor¢o de corte e dobra das barras, assim como a perda de aco, € dado pela
composic¢ao auxiliar de “corte e dobra de ago”;

O esforco de execucdo da armadura de arranque do pilar ndo foi considerado.
EXECUCAO

Com as barras ja cortadas e dobradas, executar a montagem da armadura, fixando
as diversas partes com arame recozido, respeitando o projeto estrutural;

Dispor os espacadores plasticos com afastamento de no maximo 50cm e amarra-
los & armadura de forma a garantir o cobrimento minimo indicado em projeto;

Apos a execucao do lastro, posicionar a armadura na férma ou cava e fixa-la de
modo que ndo apresente risco de deslocamento durante a concretagem.

15.ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-

50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS

Armador com encargos complementares - oficial responsavel pela montagem,
fixacdo e posicionamento das armaduras;

Ajudante de armador com encargos complementares - auxilia 0 armador durante a
montagem, fixacdo e o posicionamento das pecas, seja transportando ferramentas
ou identificando as pecas;

Pecas de aco CA-50 com 10,0 mm de didametro, previamente cortadas e dobradas
no canteiro;

Arame recozido n°® 18 BWG, diametro 1,25 mm,;

Espacador de plastico industrializado circular para concreto armado.

CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS

Utilizar o peso de barras com diametro especificado na composicao, consideradas
na montagem da armadura de blocos de fundacéao, vigas baldrame ou sapatas.
CRITERIOS DE AFERICAO

Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os operarios
envolvidos diretamente com a armacao da fundacéo apés o
recebimento/fabricacdo das pecas pré-cortadas/dobradas no canteiro;

Foi considerado que o servigco de montagem da armadura inicia com as barras ja
cortadas e dobradas;

O esforc¢o de corte e dobra das barras, assim como a perda de aco, € dado pela
composic¢ao auxiliar de “corte e dobra de ago”;

O esforco de execucdo da armadura de arranque do pilar ndo foi considerado.
EXECUCAO

Com as barras ja cortadas e dobradas, executar a montagem da armadura, fixando
as diversas partes com arame recozido, respeitando o projeto estrutural;

Dispor os espagadores plasticos com afastamento de no méximo 50cm e amarra-
los a armadura de forma a garantir o cobrimento minimo indicado em projeto;
Apbs a execucdo do lastro, posicionar a armadura na forma ou cava e fixa-la de
modo que nao apresente risco de deslocamento durante a concretagem.
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50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS

Armador com encargos complementares - oficial responsavel pela montagem,
fixagcdo e posicionamento das armaduras;

Ajudante de armador com encargos complementares - auxilia 0 armador durante a
montagem, fixacdo e o posicionamento das pecas, seja transportando ferramentas
ou identificando as pecas;

Pecas de aco CA-50 com 16,0 mm de diametro, previamente cortadas e dobradas
no canteiro;

Arame recozido n°® 18 BWG, diametro 1,25 m;

Espacador de plastico industrializado circular para concreto armado.

CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS

Utilizar o peso de barras com diametro especificado na composicao, consideradas
na montagem da armadura de blocos de fundacao, vigas baldrame ou sapatas.
CRITERIOS DE AFERICAO

Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os operarios
envolvidos diretamente com a armacao da fundacao apés o
recebimento/fabricacdo das pecas pré-cortadas/dobradas no canteiro;

Foi considerado que o servigo de montagem da armadura inicia com as barras ja
cortadas e dobradas;

O esforc¢o de corte e dobra das barras, assim como a perda de aco, € dado pela
composic¢ao auxiliar de “corte e dobra de ago”;

O esforco de execucdo da armadura de arranque do pilar ndo foi considerado.
EXECUCAO

Com as barras ja cortadas e dobradas, executar a montagem da armadura, fixando
as diversas partes com arame recozido, respeitando o projeto estrutural;

Dispor os espacadores plasticos com afastamento de no maximo 50cm e amarra-
los a armadura de forma a garantir o cobrimento minimo indicado em projeto;
ApoOs a execucdo do lastro, posicionar a armadura na férma ou cava e fixa-la de
modo que ndo apresente risco de deslocamento durante a concretagem.

17.CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK

WV Vv

30 MPA, COM USO DE BOMBA, LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_06/2017

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS

Pedreiro com encargos complementares - oficial responsavel pela concretagem,
adensamento e acabamento;

Servente com encargos complementares - auxilia o pedreiro em suas atividades;
Concreto usinado bombeavel, classe de resisténcia C30, com brita 0 e 1, slump =
100 +/- 20mm, incluindo o servico de bombeamento;

Vibrador de imerséo — CHP diurno;

Vibrador de imersé&o — CHI diurno.

EQUIPAMENTO
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Vibrador de imersdo com motor elétrico 2HP trifasico, diametro de ponteira de 45
mm, com mangote.
CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS
Utilizar o volume teoricamente necessario para concretagem das pecas.
CRITERIOS DE AFERICAO
Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os operarios
envolvidos no lancamento (incluindo o manuseio da tubulacdo da bomba),
espalhamento, adensamento e acabamento do concreto;
Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) do
vibrador de imerséo da seguinte forma:

e CHP: considera o tempo em que esta acontecendo a concretagem.

e CHI: considera os demais tempo da jornada de trabalho (inicializacao,

finalizacéo e intervalo para almoco);

Consideraram-se perdas incorporadas e sobras de concreto.
EXECUCAO
Antes do langcamento do concreto, assegurar-se que as armaduras atendem a
todas as disposicdes do projeto estrutural;
Assegurar-se da correta montagem das féormas (geometria dos elementos,
nivelamento, estanqueidade) e do cimbramento;
Verificar se a resisténcia caracteristica e/ou o traco declarado corresponde ao
pedido de compra, se o concreto esta com a trabalhabilidade especificada e se nédo
foi ultrapassado o tempo de inicio de pega do concreto — verificagbes com base na
Nota Fiscal / documento de entrega;
Apos verificagdo da trabalhabilidade (abatimento / “slump”) e moldagem dos corpos
de prova para controle da resisténcia a compressao, lancar o material com a
utilizacdo de bombas e adensa-lo com uso de vibrador de imersédo, de forma a que
toda a armadura seja adequadamente envolvida na massa de concreto;
Realizar o acabamento dos blocos e vigas baldrames com uso de
desempenadeira, garantindo uma superficie uniforme.

18.IMPERMEABILIZACAO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E
=2 CM. AF_06/2018

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS

Argamassa trago 1:3 (cimento e areia média), preparo mecanico com betoneira 400
l;

Aditivo impermeabilizante de pega normal para argamassas e concretos sem
armacao;

Pedreiro - responsavel pela execugcéao dos servigos;

Ajudante - auxilia o pedreiro nas tarefas.

CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS

Utilizar a area de floreira ou viga baldrame que receberéa a aplicacéo do sistema de
impermeabilizagao.

CRITERIOS DE AFERICAO
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Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os oficiais e
ajudantes que estavam envolvidos na execucao do sistema de impermeabilizacao;
O traco indicado na composicao refere-se ao volume de materiais, sendo a areia
dada em volume de areia Umida;

O aditivo foi considerado sendo aplicado na mistura da argamassa, nao tendo seu
esforco contabilizado nessa composicao.

EXECUCAO

Chapiscar a superficie a ser impermeabilizada para aumentar a aderéncia da
camada de argamassa,

Cobrir a superficie com argamassa impermeavel na espessura de 2 cm, descendo
15 cm nas laterais externas das muretas ou vigas baldrames;

Nivelar e desempenar com ferramentas de madeira.

19.IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2

VIYVVYVD>

vV O

DEMAOS AF_06/2018

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS

Emulséo asféltica com elastbmeros para impermeabilizacéo;

Impermeabilizador - oficial responsével pela execucéo dos servicos;

Ajudante - auxilia na execugéo das tarefas.

CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS

Utilizar a area da superficie que recebera a aplicacdo do sistema de
impermeabilizagéo.

CRITERIOS DE AFERICAO

Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os oficiais e
ajudantes que estavam envolvidos na execucao do sistema de impermeabilizacao;
Foram consideradas perdas incorporadas e por entulho no consumo de emulséao
asfaltica;

Essa composicao nédo inclui o esfor¢o de tratamento de ralos, pontos emergentes e
rodapé.

EXECUCAO

A superficie deve estar limpa, seca e isenta de particulas soltas, pinturas, graxa,
0leo ou desmoldantes;

Aplicar a emulsao asfaltica com brocha ou trincha;

Aguardar de 2 a 3 horas para aplicar a segunda demé&o em sentido cruzado ao da
primeira demao;

Apbs a aplicacdo em toda &rea e o tratamento dos ralos e dos pontos emergentes,
realizar o teste de estanqueidade, enchendo a area com uma lamina d’agua de
cerca 5 cm e deixar por no minimo 72 horas para verificar se ha algum vazamento.

20.CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE

A.

>

LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021
ITENS E SUAS CARACTERISTICAS
Pedreiro, responsavel pela execucado de todas as etapas do contrapiso;
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Servente, responsavel pela limpeza, transporte horizontal no andar e auxilio nas
tarefas executadas pelo oficial,

Argamassa — argamassa pléstica (argamassa fluida de cimento de alto
desempenho autoadensavel e autonivelante) com espessura nominal de 30mm;
Adesivo para argamassas e chapisco — emulsao polimérica PVA a ser diluida em
agua na proporcéo indicada pelo fabricante.

CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS

Utilizar a area de contrapiso efetivamente executada;

Descontar a area de projecao das paredes e todos os vazios na laje.
CRITERIOS DE AFERICAO

Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os operarios
(oficiais e ajudantes ) envolvidos diretamente com a execucdo do contrapiso;
Para determinacéo do coeficiente de argamassa foi considerado contrapiso de
espessura real de 4,31 cm;

Os esfor¢cos demandados pela execucédo de taliscas e da camada de ligacdo estédo
contemplados nos coeficientes da composi¢ao;

Perdas incorporadas: consideradas no consumo de argamassa,

Perdas por entulho: desprezadas;

Emulséo polimérica: considerada diluigdo em &gua na proporgéo de 1:2;

Essa composicdo é valida para contrapisos executados tanto antes quanto depois
da alvenaria.

EXECUCAO

Limpar a base, incluindo lavar e molhar;

Delimitar as areas de execuc¢do do contrapiso com argamassa autonivelante;
Definir os niveis do contrapiso;

Posicionar niveletas com auxilio de nivel a laser;

Camada de aderéncia: aplicar a emulséo polimérica diluida;

Lancar mecanicamente a argamassa de contrapiso até o nivel determinado;
Agitar superficialmente com rodo graduado.

INFORMACOES COMPLEMENTARES

Essa composicao foi calculada para a situacdo especifica de area caracteristica
maior que 10m2. Porém, foi considerada valida também para area menor que 10
M2, uma vez que Seu custo é representativo para essa outra condicao.

PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, APLICACAO MANUAL, 2 DEMAOS,
INCLUSO PRIMER EPOXI. AF_05/2021

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS

Pintor: responsavel por medir, preparar a superficie, pintar e verificar a qualidade
do servico;

Servente: responsavel por transportar os materiais e auxiliar o pintor em todas as
tarefas;

Diluente epoxi, para diluicdo da tinta epoxi;

Tinta epOXxi premium, branca, para aplicagdo em pisos;
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Primer epoxi, utilizado na preparacao do piso para recebimento da tinta de
acabamento;

Fita crepe largura 25mm, fornecida em rolo de 50 m, utilizada na delimitagao da
area de pintura e protecao das paredes.

CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS

Utilizar a area real de aplicacdo da tinta.

CRITERIOS DE AFERICAO

Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os operarios
(oficiais e ajudantes) envolvidos diretamente com a execucéo da pintura;

Foram consideradas perdas no calculo de consumo dos insumos.

EXECUCAO

Certificar-se que o piso cimentado foi executado ha pelo menos 28 dias;

Antes de iniciar a pintura certificar-se que o piso esteja, limpo, seco, sem poeira,
gordura, graxa, sabao ou bolor;

Delimitar a area de pintura com fita crepe, aplicando-a em todo o perimetro;
Misturar componentes A e B do primer durante 2 ou 3 minutos, empregando haste
helicoidal acoplada a equipamento de baixa rotacdo. Para pintura manual em geral
ndo é necessario diluir, e se for necessério, segundo o fornecedor, atender a sua
especificacao;

Aplicar uma demao de primer epoxi com rolo de 1&;

Misturar componentes A e B da tinta epdxi durante 2 ou 3 minutos, empregando
haste helicoidal acoplada a equipamento de baixa rotacao;

Se necessario, em funcao de orientacdo do fornecedor, diluir tinta epdxi com
diluente, 15% do volume;

Aplicar 12 demao de tinta epdxi com rolo de 1a (esperar no minimo 16 horas apés
aplicacao do primer);

Aplicar 22 deméao de tinta epoxi com rolo de 1a (esperar de 12 a 24 horas ap0s
aplicacao da 12 demao);

Aplicar a 22 deméo de tinta a 90° da 12 demé&o (aplicacdo cruzada);

Remover fitas apds secagem.

INFORMACOES COMPLEMENTARES

Esta composicéao foi calculada para a situacédo especifica de area maior ou igual a
50 m2. No entanto, ela foi considerada valida para qualquer area por ter seu custo
representativo para a condicdo de area menor que 50 mz;

No caso de tintas formuladas com solventes, emprego com uso obrigatério de
mascaras especiais;

Desaconselhavel o emprego em areas confinadas.

CONSIDERACOES FINAIS:

A obra seré entregue completamente limpa e em perfeitas condi¢cdes de uso e utilizacdo

pelos municipes e turistas.
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Em funcgéo da diversidade de marcas existentes no mercado, eventuais substituicdes serao
possiveis, desde que apresentadas e aprovadas com antecedéncia pela fiscalizacéo,
devendo os produtos apresentar desempenho técnico equivalente aqueles anteriormente
especificados, mediante comprovacgéao através de ensaios desenvolvidos pelos fabricantes,
de acordo com as Normas Brasileiras.

E de inteira responsabilidade da CONTRATADA, o fornecimento de todos os materiais,
equipamentos e mao de obra de primeira linha necessaria ao cumprimento integral do
objeto da obra, baseando-se nos projetos fornecidos e nos demais projetos a serem
elaborados bem como nos respectivos memoriais descritivos, responsabilizando-se pelo
atendimento a todos os dispositivos legais vigentes, bem como pelo cumprimento de
normas técnicas da ABNT e demais pertinentes, normas de seguranca.

Todas as instalacdes deverdo ser tanto quanto possiveis, embutidas, exceto nos casos
especificados em projeto especifico.

Em caso de duavidas, se ndo houver especificacdo em nenhum documento contratual, o
padrdo existente é o que devera ser seguido, mas antes da execucéao, a fiscalizacdo devera
ser consultada.

Todos os servicos aqui especificados deverao ser executados conforme a boa técnica e por
profissionais habilitados.

Os materiais de construcdo que serdo empregados deverdo satisfazer as condicfes de 1°
gualidade, ndo sendo admitidos materiais de qualidade inferior.

A contratante se reserva o direito de impugnar a aplicacédo de qualquer material, desde que
julgada suspeita a sua qualidade pela fiscalizac&o.

A empresa executora devera fazer a anotacdo de responsabilidade técnica ART/CREA
referente a execucédo dos servicos complementares, referente ao contrato.

Ficardo a cargo exclusivo da empresa vencedora, todas as providéncias e despesas
correspondentes as instalagdes provisérias da obra, compreendendo o aparelhamento,
magquinaria e ferramentas necessérias a execu¢ao dos servigos.

A obra devera ser entregue totalmente limpa e os entornos isentos de entulhos.

Qualgquer modificagéo introduzida no projeto basico, detalhes ou especificagdes aprovadas,
inclusive acréscimos, s6 sera permitida com a autorizac&o prévia da FISCALIZACAO.
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A responsabilidade da CONTRATADA é integral para com a obra Contratada, nos termos
do Coddigo Civil Brasileiro. A presenca da FISCALIZACAO na obra ndo exime de
responsabilidade a CONTRATADA.

Os servigos que nao estiverem de acordo com o projeto e especificagdes aprovadas serao,
desmanchados e refeitos, conforme as determinacdes do Projeto, a expensas da
CONTRATADA.

Em caso de duvidas quanto a interpretacédo dos projetos e deste memorial, sera consultada
a FISCALIZACAO.

A obra obedecera a boa técnica, atendendo as recomendacdes da ABNT e das
Concessionérias locais.

A obra sera suprida de todos os materiais e equipamentos necessarios para garantir a
seguranca e higiene dos operarios.

A obra serd mantida permanentemente limpa.

A CONTRATADA sera responsavel pela retirada do local dos trabalhos, no prazo de 48

horas a contar da notificacdo da FISCALIZACAO, de todo e qualquer material impugnado

pela mesma.
OBSERVACOES:
Os servicos quantificados na planilha orcamentaria retratam a necessidade do objeto
apresentado.
Municipio de Inconfidentes, em 21 de setembro de 2023.
KELVIN WESLEY Assinado de forma digital
BINOTTI por KELVIN WESLEY BINOTTI 'ROSANGELA MARIA DANTAS ‘
FRANCO:40928383873 O — pionen G
FRANCO:4092838387 pados: 2023.12.28 07:45:05 @
3 -03'00"
Eng. Kelvin Wesley Binotti Franco Rosangela Maria Dantas
CREA n°. 5069445519 CNPJ: 45.678.000/0001-83
Autor do Projeto Prefeito Municipal de Inconfidentes
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