PREFEITURA DE INCONFIDENTES

MEMORIA DE CALCULO
INSTITUICAO: PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES - MG
OBRA: REQUALIFICAGAO - SALA MODELO - CEMAB
LOCAL: Rua Barbara F Centro, MG
FONTES: 082023_SETOP_SUL_SEM_DESONERACAO - SINAPI REF. 12/2023
PRAZO DE EXECUGAO: |45 DIAS
ITEM | FonTE | CODIGO | UNIDADE | QUANTIDADE | DESCRICAO | CALCULOS
1 SERVICOS PRELIMINARES
FORNECIMENTO E COLOCAGAO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA
GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSAO (3X1,5)M, PLOTADA COM
" SETOP 028427 UND 4 ADESIVO VINILICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA |Placa de obra confome estipuladas na 3
METALICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE (3,00 x 1,50 m
EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2)
DEMAOS
2 PINTURA
1 SETOP e 72,00 EMASSAMENTO EM PAREDE COM MASSA CORRIDA (PVA), DUAS ( 2)
: £0-50478 ! DEMAOS, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA
N EMASSAMENTO EM TETO COM MASSA CORRIDA (PVA), DUAS (2)
22 SETOP £D.50480 m 45,00 DEMAOS, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA
N FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO MANUAL EM PAREDE, UMA
28 SINAPI 88185 m 72,00 DEMAO. AF 04/2023
. FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO MANUAL EM TETO, UMA
24 SINAPI m 45,00 DEMAO. AF_04/2023
88484
N PINTURA ACRILICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMAOS, EXCLUSIVE
25 SETOP £p-s0as1 m 72,00 SELADOR ACRILICO E MASSA ACRILICA/CORRIDA (PVA
N PINTURA ACRILICA EM TETO, DUAS (2) DEMAOS, EXCLUSIVE SELADOR
26 SETOP £0-50452 m 45.00 ACRILICO E MASSA ACRILICA/CORRIDA (PVA)
PISO
N DEMOLIGAO DE PISO CIMENTADO OU CONTRAPISO DE ARGAMASSA ) — .
28 SETOP £0-48479 m 4 ESPESSURA MAXIMA DE 10CM, INCLUSIVE AFASTAMENTO DIMENSAO SALA: 6,20X7.15=44,26M
2o o - DEMOLICAO DE ARGAMASSAS, DE FORMA DE FORMA MECANIZADA
sinapl 104791 COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
) DEMOLIGAO DE RODAPE CERAMICO, DE FORMA MANUAL, SEM
210 sinap 97632 Metro linear z REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
N APLICACAO DE LONA PRETA, ESP. 150 MICRAS, INCLUSIVE
2 SETOP £D-50600 m 4 FORNECIMENTO -
) IMPERMEABILIZAGAO DE ALICERCE COM TINTA BETUMINOSA EM
2.12 SETOP 050173 Metro linear 27 PAREDE DE 1 1/2 TOLO RODAPE
ARMADURA DE TELA DE AGO CA-60, SOLDADA TIPO Q-92, DIAMETRO
213 SETOP kg 45 @4,2MM, TRAMA COM DIMENSAO (150X150)MM, INCLUSIVE -
€0-20581 ESPACADOR, EXCLUSIVE CONCRETO
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA),
214 e 4 PREPARO MANUAL, APLICADO EM AREAS MOLHADAS SOBRE argamassa branca
IMPERMEABILIZAGAO, ACABAMENTO NAO REFORGADO, ESPESSURA |9 -
SINAPI 87757 3CM. AF_07/2021
PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES
INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM ) . . o a )
215 m? 48 BETONEIRA, COLOCAGAO DAS JUNTAS, APLICACAO DO PISO, 4 23‘;“228’“ ) + rodapé (27x0,10=2,70m#)= 47,70. OBS: acabamento oval no
POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. pe.
AF_06/2022
SINAPI 104162
ESQUADRIAS
., REMOGAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM
214 . ar6aa m 1.70 REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 porta de acesso
., REMOGAO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM -
215 . sreas m 520 REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 vitrbs basculantes
JANELA EM ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS, LINHA 25/
216 - 9,00 SUPREMA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, INCLUSIVE PERFIS, [g o oo,
! VIDRO 4MM E INSTALAGAO, EXCLUSIVE FERRAGENS PARA JANELA DE 3
SETOP ED-29484 ALUMINIO DE CORRER
017 " 100 PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA 10[ " =
sinapl 102182 ’ MM, INCLUSIVE ACESSORIOS. AF_01/2021 P
MAO DE OBRA COMPLEMENTAR
[ sinaei | 88309 [ hr 52,00 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
| onaet | 88242 | hr 52,00 | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |
LIMPEZA FINAL
210 | [ [ ™ 4500 | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA [vidros e esquadias; piso e outros;

SETOP

ED-50266
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