
PREFEITURA DE INCONFIDENTES

ITEM FONTE CÓDIGO UNIDADE QUANTIDADE DESCRIÇÃO CALCULOS

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 SETOP ED-28427 UND 1

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA 
GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM 

ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA 
METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE 

EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) 
DEMÃOS

Placa de obra confome medidaas estipuladas na composição
3,00 x 1,50 m

2 PINTURA

2.1 SETOP
ED-50478

m² 72,00 EMASSAMENTO EM PAREDE COM MASSA CORRIDA (PVA), DUAS ( 2) 
DEMÃOS, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA

2.2 SETOP
ED-50480

m² 45,00  EMASSAMENTO EM TETO COM MASSA CORRIDA (PVA), DUAS (2) 
DEMÃOS, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA

2.3 SINAPI
88485

m² 72,00 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 
DEMÃO. AF_04/2023

2.4 SINAPI
88484

m² 45,00 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA 
DEMÃO. AF_04/2023

2.5 SETOP
ED-50451

m² 72,00 PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE 
SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA

2.6 SETOP
ED-50452

m² 45,00 PINTURA ACRÍLICA EM TETO, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR 
ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)

2.8 SETOP
ED-48479

m² 45 DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO OU CONTRAPISO DE ARGAMASSA 
ESPESSURA MÁXIMA DE 10CM, INCLUSIVE AFASTAMENTO

DIMENSÃO  SALA: 6,20X7,15=44,28M² - 

2.9
SINAPI 104791

m² 45 DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA DE FORMA MECANIZADA 
COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

2.10
SINAPI 97632

Metro linear 27 DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

2.11 SETOP
ED-50600

m² 45 APLICAÇÃO DE LONA PRETA, ESP. 150 MICRAS, INCLUSIVE 
FORNECIMENTO

-

2.12 SETOP
ED-50173

Metro linear 27 IMPERMEABILIZAÇÃO DE ALICERCE COM TINTA BETUMINOSA EM 
PAREDE DE 1 1/2 TIJOLO

RODAPÉ

2.13 SETOP
ED-29581

kg 45
ARMADURA DE TELA DE AÇO CA-60, SOLDADA TIPO Q-92, DIÂMETRO 

Ø4,2MM, TRAMA COM DIMENSÃO (150X150)MM, INCLUSIVE 
ESPAÇADOR, EXCLUSIVE CONCRETO

-

2.14

SINAPI 87757

m² 45

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), 
PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE 

IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 
3CM. AF_07/2021

argamassa branca.

2.15

SINAPI 104162

m² 48

PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES 
INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM 

BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 
POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. 

AF_06/2022

Piso(44,28m²) + rodapé (27x0,10=2,70m²)= 47,70. OBS: acabamento oval no 
rodapé.

2.14
SINAPI 97644

m² 1,70 REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

porta de acesso

2.15
SINAPI 97645

m² 5,20 REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

vitrôs basculantes

2.16

SETOP ED-29484

m² 9,00

JANELA EM ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS, LINHA 25/ 
SUPREMA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, INCLUSIVE PERFIS, 

VIDRO 4MM E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE FERRAGENS PARA JANELA DE 
ALUMÍNIO DE CORRER

9 m lineareS x 1 altura: 9m²

2.17
SINAPI 102182

un 1,00 PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA 10 
MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021

porta de acesso

SINAPI 88309 hr 52,00 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
SINAPI 88242 hr 52,00 AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

2.19 SETOP ED-50266 m² 45,00 LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA vidros e esquadrias; piso e outros;

INCONFIDENTES, 08 DE MAIO DE 2024.
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